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KOHTEEN YLEISTIEDOT
A    KIINTEISTÖHALLINTO
A0    YLEISTIEDOT KOHTEESTA

A01    Rakennuskohde ja sen sijainti
Kohteen nimi: AS OY HELSINGIN AHDINLAITURI
Osoite: Länsisatamankatu 41
Kunta: 00200 Helsinki
Kylä/kaupunginosa: 20. Länsisatama
Kortteli, tontti: 20830, 4

A02    Rakennuskohteen yksikkötiedot
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS
Rakennustyyppi: Kolme kerrostaloa
Tilavuus, noin:  m3

Kerrosala, noin: Talo C n. 5087,1m2, talo D 2308,2m2, talo E 5042,3m2
Huoneistoala, asunnot, noin: m2
Kerrosluku: Talo C 9 kerrosta, talo D 7 kerrosta, talo E 9.kerrosta15 kerrosta
Huoneistoja: 122 kpl
Autopaikkoja:

B    RAKENNUTTAMINEN
B1    RAKENNUTTAJAN HALLINTO

B11    Projektinjohto
Tilaaja: AS OY HELSINGIN AHDINLAITURI / Skanska Talonrakennus Oy
Osoite: Nauvontie 18, 00280 Helsinki
Puh: 020-719 211
Yhteyshenkilö: Esa-Matti Paavola
Puh: 044-364 4533
sähköposti: esa-matti.paavola@skanska.fi

B122 Sähkö-ja tietojärjestelmien yleisvalvonta

B17    Urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu
Suunnittelijan toimesta määrälaskettu valaisinluettelo ovat kappalemääriltään sitova. Muuta massalaskentaa ei
ole suoritettu.
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B2    SUUNNITTELU

B21     Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtiryhmä A6 Oy
Osoite: Pursimiehenkatu 29 A, 00150 Helsinki
Yhteyshenkilö: Jyri Haukkavaara, Antti Carlson
Puh. 043 211 4211
sähköposti: Jyri.Haukkavaara@a6oy.fi

B22    Rakennesuunnittelu
Yritys: Sitowise
Osoite: Prikaatintie 8, 45100 Kouvola
Puh:
Yhteyshenkilö: Janne Pelttari
Puh: 044 427 9283
sähköposti: janne.pelttari@sitowise.com

B23    LVI-suunnittelu
Yritys: Insinööritoimisto Entalcon Oy
Osoite: PL 22 (Hevosenkenkä 3), 02601 (02600) Espoo
Puh:    098946710
Yhteyshenkilö: Aki Kurronen, Janne Hosko
Puh:  050 5545 070
 sähköposti: aki.kurronen@entalcon.fi

B24, B25    Sähkösuunnittelu ja tietojärjestelmien suunnittelu
Sitowise Oy
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo
Yhteyshenkilö: Mikko Auvinen
Puh. 040 0162 554
sähköposti: mikko.auvinen@sitowise.com

B26    Elementtisuunnittelu

B27    Pihasuunnittelija

B29    Kopiointi ja ATK
Kaikki suunnitteluun liittyvä kopiointi tehdään tilaajan määräämässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun.
Urakoitsijan toimittamien toteutuspiirustusten ja käyttöohjeiden sekä tarkastusasiakirjojen kopiointikulut maksaa
urakoitsija.
Urakoitsijalle toimitetaan kolme sarjaa suunnitelma-asiakirjoja laskenta-asiakirjojen lisäksi. Urakoitsijan
mahdollisesti tarvitsemat lisäkopiot maksaa urakoitsija.
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B3   LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN

B32    Jakeluverkon haltija
Yritys: Helen Oy
Osoite: Kampinkuja 2 PL 469 00101 Helsinki
Puh.     09-6171

B33 Televerkon haltija

B34 Tietoliikenneverkon liittymä

B35 Antenniverkon liittymä
Paikallinen kaapeli-tv operaattori
(DNA/Elisa/Sonera).

B6    LIITTYMISMAKSUT
Liittymismaksut maksaa rakennuttaja suoraan kunkin verkon haltijalle. Sähkön mittarointimaksut kuuluu
urakkaan.

B611 Tariffirakenteet
Kiinteistön sähkönosto tapahtuu kohdekohtaisesti sovitulla tavalla.

B7    TYÖMAA, VALVONTA JA TYÖNJOHTO

B71 Kokoukset ja katselmukset

Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Työmaakokouksissa on oltava läsnä aina
sähköurakoitsijan vastaava työnjohtaja. Poissaoloista on sovittava erikseen rakennuttajan ja työmaan vastaavan
työnjohdon kanssa. Mikäli urakoitsijalla on asioita, jotka vaativat työmaakokouksen hyväksynnän, on ne
esitettävä tilaajalle ja asianomaisille viikkoa ennen työmaakokousta. Työmaakokouksessa päätetään asioita,
asiat käsitellään ennakkoon. Sähköurakoitsijan on luovutettava työmaakokouspöytäkirjan liitteeksi
työvaiheilmoitus, josta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 Sähkötöiden valmiusaste
 Urakoitsija työvaihe suhteessa hyväksyttyyn kokonaisaikatauluun
 Työvoima
 Työmaakokouksessa hyväksytettävät asiat
 Liitteet
 Hyväksyttyjen laitteiden luettelot
 Kokousten välillä laaditut tarkastus- ja katselmusmuistiot.


Rakennusvalvontaviraston aloitus- ja seurantakokoukset
Työmaalla järjestetään ennen varsinaisia LVI- ja sähkötöiden aloittamista LVIS-tekninen aloituskokous.
Seurantakokouksia järjestetään  aloituskokouksessa sovitussa laajuudessa. Aloituskokouksen kokoon
kutsumisesta vastaa urakoitsija. Aloituskatselmukseen kutsutaan seuraavat edustajat

 Rakennusvalvontaviranomainen
 Rakennuttajan edustajat: päävalvoja, projektipäällikkö, LVI-suunnittelupäällikkö
 LVIS-suunnittelijat
 LVIS-valvojat
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 Pääurakoitsijan vastaavamestari
 LVIS-urakoitsijoiden työnjohtajat

Aloituskatselmuksesta ja seurantakokouksista laaditaan erilliset muistiot, jotka liitetään erikseen sovittaessa aina
seuraavan työmaakokouspöytäkirjan liitteeksi. Muistiot laatii urakoitsija ellei siitä erikseen muuta sovita.

Malliasennukset

Malliasennuskatselmus tehdään kaikista alkavista työvaiheista ja se suoritetaan kerran kunkin työvaiheen osalta.
Mallikatselmukset on pyrittävä järjestämään työmaakokousten yhteydessä ja katselmuksesta on informoitava
asianomaisia ennakkoon: sähkösuunnittelija, sähkövalvoja, päävalvoja, ATT:n projektipäällikkö, vastaavamestari
ja tarvittaessa LVI-suunnittelija, arkkitehti ja rakennesuunnittelija.

Malliasennuksia tehdään seuraavista työsuoritteista työn etenemisen mukaan:
Peittyvät asennukset:

o maakaapelit
o alaslaskujen yläpuoliset asennukset
o valuun jäävät asennukset
o kouruihin ja kaapelihyllyille tehdyt asennukset
o Mallikylpyhuone

o Mallikeittiö

 Asennus paikallavaluholvissa
 Asennus väliseinissä
 Huoneistojen sähkökeskukset
 Johtokanava-asennus huoneistossa
 Keskusasennus, RK
 Sähkökojeiden asennus ja sijoittelu
 Nousujohtojen asennus
 Ryhmäjohtojen pinta-asennus
 Huoneiston teleosa
 Mallikylpyhuone: asennukset ja valmis KH
 Mallikeittiö, asennukset ja valmis keittiö
 Valmis huoneisto
 Asennus ontelolaatoissa
 Asennus väliseinissä

Urakoitsija laatii mallikatselmuksista pöytäkirjat, jonka osanottajat hyväksyvät allekirjoituksellaan.
Mikäli myöhemmin syntyy epäselvyyttä asennustavoista, voidaan vaatimustaso tarkastaa malliasennuksista.
Malliasennukset kuuluvat urakkaan ilman erillistä korvausta.

B72 Valvonta ja laitehyväksynnät

Asennustyön valvonta ja valvonta-asiakirjat

 Työmaalla käytetään tilaajan hyväksymää tarkastusasiakirjaa.
 Sähköurakoitsijan työnjohtajien on tutustuttava käytettävään tarkastusasiakirjaan yhdessä

asennustyötä tekevän henkilöstön kanssa.
 LVIS-teknisessä aloituskokouksessa sovitaan valvonta-asiakirjassa esitettyjen tarkastusten

vastuunjaosta.
 Sähköurakoitsijan työnjohtaja on velvollisia seuraaman, että tarkastusmenettely toimii kaikilta

osin sovitulla tavalla. Urakoitsijan edustajat kutsuvat työmaalle aina tarkastuksessa tarvittava
osapuolet työn etenemisen mukaan.

 Kaikista suoritetuista tarkastuksista tehdään merkitä tarkastusasiakirjaan.
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Laitteiden ja tarvikkeiden hyväksyttämismenettely

 Kaikki työmaalle toimitettavat laitteet ja tarvikkeet on hyväksytettävä rakennuttajalla ja
sähkövalvojalla ennen niiden tilausta.

 Kaikista työmaalle toimitettavista laitteista ja tarvikkeista on toimitettava niihin liittyvät
tyyppihyväksyntäpäätökset tai vastaavat asiakirjat ja/tai tekniset tiedot.

 Urakoitsija pitää yllä hyväksytettävien laitteiden luetteloa. Sähkövalvoja kuittaa luetteloon
laitteet hyväksytyiksi.

B8 TARKASTUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO

Vastaanottotarkastuksia ja käyttöönottotoimenpiteitä tehdään jatkuvasti rakennustyön edistyessä. Kaikki
asennustapa-, malliasennus- ja laitetarkastukset ovat osa vastaanottotarkastuskokonaisuutta. Rakennusaikana
suoritetuista tarkastuksista laaditaan erilliset muistiot tai ne merkitään erilliseen valvontakirjaan tai –kansioon.

B81 Sähköjärjestelmien tarkastukset

Urakoitsija suorittaa standardien mukaiset tarkastukset ja testaukset:
 maadoitusjärjestelmälle
 sähkönjakelujärjestelmälle
 yleiskaapeloinnille
 antennikaapeloinnille
 hälytysjärjestelmille.

Tarkastuksista ja testauksista laaditaan yleisten mallien mukaiset pöytäkirjat, jotka toimitetaan sähkövalvojalle
hyväksyttäväksi ja liitetään luovutusaineistoon.

B82 Toimintakokeet

Sähköurakoitsijan tulee antaa kirjallinen ilmoitus toimintakoevalmiudesta sähkötöiden osalta.
Sähköurakoitsijan sellaisen edustajan, joka tuntee täysin kohteen asennetut laitteet ja järjestelmät, tulee olla
läsnä toimintakokeissa.

Tässä asiakirjassa toimintakokeille annettujen ohjeiden lisäksi noudatetaan erillistä Toimintakoeohjetta.

B83 Tarkastukset

Urakoitsijan tarkastukset

 Urakoitsija laatii yhteisesti talotekniikkatöistä vastaavien kanssa vastaanottoaikataulun, jonka
perusteella kaikilla osapuolilla on mahdollisuus saada oma työsuorite valmiiksi
kokonaisaikataulun puitteissa.

 Urakoitsijat tarkastavat että urakkaan kuuluvat työt on tehty asiakirjojen mukaisesti ja että
kaikki käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet on suoritettu ja laativat siitä oman muistion.

 Ennen sähkölaitteiston osan käyttöönottoa tehdään kyseiselle osalle määräysten mukainen
käyttöönottotarkastus ja -mittaukset. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja,
jonka tarkastuksen tekijä allekirjoituksellaan varmentaa. Pöytäkirja toimittaan rakennuttajalle ja
liitetään luovutusaineistoon.

 Kaikki antennipisteet sekä verkon komponenttien vapaat lähdöt mitataan ylä- ja
alarajataajuuksilla. Mittauksista laaditaan pistekohtainen mittauspöytäkirja, joka liitetään
luovutusaineistoon.

 Yleiskaapelointiverkon mittaukset ja testaukset tehdään standardien mukaisesti ja pöytäkirjat
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liitetään luovutusaineistoon.
 Ovipuhelinjärjestelmän toimintakokeen pöytäkirja liitetään luovutusasiakirjoihin.

 Paloilmoitinjärjestelmän ja savunpoistojärjestelmän oman työn tarkastukset (asennustodistus)
tehdään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Asennustodistukset ja tarkastuspöytäkirjat
luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta ja liitetään luovutusaineistoon.

 Urakoitsija toimittaa kirjallisen ilmoituksen, josta käy ilmi, että kaikki työt on tehty ja kohde on
valmis vastaanotettavaksi rakennuttajalle ja sähkövalvojalle ja samassa yhteydessä sovitaan
yhteinen vastaanottotarkastusaika. Mikäli urakoitsijoista riippumattomista syistä kohde ei ole
vastaanottotarkastuksen edellyttämässä kunnossa, kirjataan se syineen kyseiseen
ilmoitukseen.

Viranomaistarkastukset

 Urakoitsija huolehtii, että tarvittavat viranomaistarkastukset suoritetaan hyvissä ajoin ennen
kohteen luovutusta. Viranomaisten kutsusta työmaalle vastaa urakoitsija. Urakoitsija huolehtii
myös muiden osapuolien, kuten sähkövalvojan, sähkösuunnittelijan ja rakennuttajan
kutsumisesta tarkastukseen.

 Viranomaistarkastuksia pidettäessä tulee kaikkien niiden velvollisuuksien, joita tarkastuksessa
edellytetään, olla kokonaan suoritettuna ja tarvittavat asiakirjat valmiiksi koottuna esittelyä
varten. Töiden keskeneräisyyden vuoksi keskeytetyn tarkastuksen kustannuksista vastaa
urakoitsija.

 Urakoitsija korjaa kaikki ne puutteet, joista viranomaiset huomauttavat.
 Viranomaiset kirjaavat suoritetut tarkastukset virallisiin piirustuksiin tai niistä laaditaan erillinen

muistio. Viranomaisten laatimat muistiot liitetään luovutusasiakirjoihin.

Vastaanottotarkastukset

 Kun urakkasuoritukset ovat valmiit (mm. urakoitsijan itselle luovutuksen puute- ja virhelistat on
tehty ja kuitattu korjatuiksi) ja urakoitsija on toimittanut kirjallisen ilmoituksen, että kaikki työt on
tehty, suorittaa sähkövalvoja vastaanottotarkastuksen. Tämä tarkastus suoritetaan hyvissä
ajoin ennen kohteen vastaanottoa. Tässä tarkastuksessa sähkövalvoja tarkastaa, että kaikki
työt on tehty ja saatettu valmiiksi urakkasopimuksen mukaisesti ja että laitos toimii
suunnitellulla tavalla.

 Valvojan tarkastuksissa on oltava aina läsnä sähköurakoitsijan vastaava työnjohtaja.
 Urakoitsijan on toimitettava kaikki mittauspöytäkirjat sähkövalvojalle hyväksyttäväksi ennen

tarkastustilaisuutta.
 Sähkövalvoja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan, johon kirjataan kaikki tarkastuksessa havaitut

virheet ja puutteet. Pöytäkirjaan kirjataan myös mittauspöytäkirjojen hyväksymispäivämäärät.
Pöytäkirja toimitetaan rakennuttajalle liitettäväksi vastaanottopöytäkirjaan.

 Urakoitsijat korjaavat kaikki ne puutteet, jotka kirjataan vastaanottopöytäkirjaan.

Jälkitarkastukset

 Mikäli kohde ei vastaanotettaessa ole valmis, edellytetään, että urakoitsija tekee kohteen
valmiiksi ja pyytää rakennuttajalta jälkitarkastusta.

 Sähkövalvoja toimittaa suorittamansa jälkitarkastuksen pöytäkirjan rakennuttajalle liitettäväksi
luovutusasiakirjoihin.

 Mikäli urakoitsijoista johtuvista syistä joudutaan järjestämään useampia jälkitarkastuksia,
vastaa KVR-urakoitsija tarkastuksista aiheutuvista kustannuksista urakkasopimuksen
mukaisesti.

Varmennustarkastus

 Kun kaikki muut tarkastukset on suoritettu urakoitsija suorittaa tai tilaa SFS 6000
mukaisen varmennustarkastuksen. Varmennustarkastus tulee teettää urakoitsijasta
riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella. Tarkastus kuuluu
urakkaan.
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B84 Huoltokirja

 KVR-urakoitsija vastaa huoltokirjan kokoamisesta ja käyttää siihen huoltokirjakoordinaattoria,
joka syöttää tiedot sähköiseen huoltokirjajärjestelmään FimX.

 Rakennusvalvonnalle esitetään kiinteistön huoltokirjan tulostusversio viranomaisten
loppukatselmuksen tai osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä.

 Huoltokirja toimitetaan yhtiölle viimeistään luovutuksen yhteydessä. Huoltokirja laaditaan ja
luovutetaan ATT:n Asukaskansio ja huoltokirjaohjeen mukaan.

B85 Työkuvat

Toteutusta palvelevat sähkön työkuvat tulee olla tallennettuna kohteen rakentamisen aikana ajantasaisena
kohteen projektipankissa.

Vastaavasti työmaalla ylläpidettävä ”punakynäsarja” on pidettävä ajantasaisena siten, että se on pyydettäessä
mahdollista esittää esimerkiksi tilaajan sähkötyön valvojalle.

B86 Luovutusmateriaali

Luovutettavat asiakirjat

 Urakoitsija vastaa loppu- ja käyttöpiirustusten laatimisesta.
 Luovutusasiakirjojen kopioinnista aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakkaan.
 Sähkövalvoja tarkastaa luovutusaineiston ja kuittaa sen ennen edelleen luovuttamista.

Huoneistojen sähkölaitteisiin liittyvät käyttö- ja huolto-ohjeet liitetään asukaskansioon. Asiakirjoja toimitetaan
asuntojen lukumäärää vastaava määrä sekä yksi sarja isännöitsijälle ja yksi huoltoyhtiölle.

Urakoitsija kiinnittää sähkötekniikkaan liittyvät käyttöasiakirjat pysyvällä tavalla ao. keskuksen tai laitteen viereen.
Kansioon merkitään tunnistetiedot selvästi näkyville.
Käyttöpiirustuksina kansioidaan vähintään

1. Jakokeskuksilla

 alueen tasopiirustus

 jakokeskuksen kokoonpanopiirustus sekä pääkaavio

 jakokeskuksen komponenttiluettelo

 piirikaavio

 kaapeliluettelot

2. Laitteilla:

 käyttöohjeet

 toimittajatiedot

 tekniset tiedot

Urakoitsija toimittaa sähkötekniikkaan liittyvät luovutusasiakirjat yhtiölle seuraavien ohjeiden ja luetteloiden
mukaisesti:

 Kaksi sarjaa arkistopiirustuksia (sisältää asiakirjaluettelon) seläkkeellä kansioituna, joihin on
tehty tarvittavat työaikaiset suunnitelmamuutokset.

 Lisäksi jakeluverkkoyhtiölle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaisesti
 Suunnitelma-asiakirjat .pdf- ja .dwg-muodossa (sisältää asiakirjaluettelon, tulostustiedot ja

tulostusohjeet) USB-muistitikulle ja rakennuttajan projektipankkiin tallennettuna
 Tarkastusasiakirjat kahtena sarjana sekä tallennettuna huoltokirjaohjelmaan ja rakennuttajan

projektipankkiin.
 Laitteiden suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet kansioituna kahtena sarjana sekä
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tallennettuna sähköisessä muodossa huoltokirjaohjelmaan. Kansiot varustetaan numeroiduilla
välilehdillä, jotka otsikoidaan seuraavasti:

B87 Käyttökoulutus

Sähköjärjestelmien käyttökoulutuksen järjestäminen kuuluu urakoitsijalle. Koulutustilaisuus on sovittava
hyvissä ajoin ennakkoon ennen kohteen luovuttamista ja tilaisuudesta on tiedotettava myös rakennuttajaa,
valvojia ja suunnittelijoita. Koulutustilaisuus on pyrittävä järjestämään keskitetysti siten, että se on mahdollista
toteuttaa yhden työpäivän kuluessa.

Sähköjärjestelmien käytönopastus jaotellaan seuraaviin kokonaisuuksiin:

 Sähköjärjestelmät
 Antennijärjestelmät
 Yleiskaapelointi
 Hälytysjärjestelmät

Sähköurakoitsija
1. Käyttöönottoasiakirjat

 Sähköjärjestelmän tarkastuspöytäkirjat
 Antennijärjestelmän tarkastuspöytäkirjat
 Antennijärjestelmän mittauspöytäkirjat
 Yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirjat
 Lämmityskaapelien eristysvastusmittauksien sekä koko rakennuksen eristysvastusmittauksen

pöytäkirjat
 Valaisinluettelo
 Keskusten pääkaaviot
 Johdotuskaaviot tai kytkentäkaaviot
 Ilmoitukset moottoreiden ylivirtasuojauksista
 Kokoonpanokuvat
 Kojeluettelot
 Käyttö- ja huoltotiedot
 Piirikaaviot
 Riviliitintiedot ohjaus- ja hälytysjohdoilla

2. Viranomaisten tarkastusasiakirjat
3. Käyttö- ja huolto-ohjeet

 Suomenkieliset huolto- ja käyttöohjeet.
 Laitteiden takuutodistukset.
 Huoltosuunnitelman laatimista varten huoltokirjaan tiedot asennetuista laitteista

4. CE-merkintä- ja tyyppihyväksyntäpäätökset (FI) tai vastaavat asiakirjat ja/tai tekniset tiedot

 CE-merkintäpäätökset

 Tyyppihyväksyntäpäätökset (FI)

 Takuutodistukset

4. Sähkötyöselostus

5. Vastaanottotarkastusmuistiot
 Valvojan laatimat vastaanottotarkastusmuistiot

 Pöytäkirja vuositakuutarkastuksessa havaittujen virheiden ja puuteiden korjauksesta

6. Varmennustarkastustodistus ja muistio
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Sähköjärjestelmiin tutustuminen järjestetään niin, että urakoitsijat ja huoltohenkilökunta tekevät rakennuksessa
kiertokäynnin, jonka yhteydessä tutustutaan kaikkiin huoltokirjassa esitettyihin laitteisiin ja niihin liittyviin
huolto/korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsija ottaa huoltohenkilökunnalta kuittauksen käytönopastuksen saamisesta
ja kuitattu asiakirja toimitetaan rakennuttajalle ja liitetään luovutusasiakirjoihin.

Urakoitsijoiden on huolehdittava siitä, että käyttöhenkilökunta ymmärtää laitoksen toiminnan ja että he osaavat
käyttää laitteita. Mikäli takuuvuoden aikana käyttöhenkilökunnalla on ongelmia laitoksen käyttöön liittyvissä
kysymyksissä, ovat urakoitsijat velvollisia antamaan tarvittaessa täydentävää käytönopastusta.
Huoltohenkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus käyttää ja huoltaa laitteita normaalisti takuuaikana ilman, että
urakoitsijan antama takuuvelvoite poistuu.

B88 Takuuajan toimenpiteet

Huoltokäynneistä tulee pitää kirjaa. Käynneistä tulee ilmoittaa ennakkoon tilaajalle ja laitoksen vastuunalaiselle
hoitajalle. Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava
toimenpiteet, jotka on tehty.

Huoltotöiden suorituksessa tulee olla mukana koulutusta varten laitoksen vastuunalainen henkilö tai
korjaushenkilökuntaa.

Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään viisi (5) kuukautta ja enintään seitsemän (7)
kuukautta.

Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään
tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet.

Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä.

Puutteet ja virheet

 Urakoitsijat ovat velvollisia korjaamaan takuuaikana havaitut puutteet, viat ja virheet
korvauksetta.

 Tilaajalla ei ole lupaa mennä korjaamaan tai muuten muuttamaan urakkaan kuuluvien
laitteiden asetusarvoja takuuaikana, vaan kyseinen toimenpide kuuluu urakoitsijalle. Sen
sijaan normaalien huoltotoimenpiteiden suorittaminen, kuten lämmityksen säätökäyrän
muuttaminen, ei vaikuta takuun voimassa oloon.

 Urakoitsija vastaa täysmääräisesti kaikista niistä vahingoista ja suoranaisista tai välillisistä
kustannuksista, jotka aiheutuvat urakoitsijan työsuorituksesta tai toimittamista laitteista.

 Korvausvelvoitetta ei synny sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu tapaturmasta,
huolimattomasta hoidosta tai luonnollisesta kulumisesta.

Sähkötöiden takuuajan huolto
Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet:

 Valmistajan suosituksen mukaan tehtävät huoltotyöt ja tarkastukset

Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet
Pääkeskukselle, kiinteistökeskuksille, konehuoneiden keskuksille ja nousu sekä mittauskeskuksille tehdään
käyttöönoton jälkeen takuuajan kuluessa lämpökuvaukset. Lämpökuvaus toteutetaan avaamalla keskusten
kannet tai lämpökuvausluukut siten, että mahdolliset löysät liitokset saadaan luotettavasti ja liitoskohtaisesti
selville. Havaitut löysät liitokset kiristetään. Kuvauksista ja tehdyistä toimenpiteistä laaditaan pöytäkirja, joka
toimitetaan rakennuttajalle ja liitetään luovutusaineistoon.
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B89 Erillistakuut

Urakoitsija antaa erillistakuut seuraavista osasuorituksista takuutodistuksineen:
 Aurinkopaneeleiden takuu 20 v.
 Aurinkosähköjärjestelmän inverttereiden takuu 10 v.
 Aurinkosähköjärjestelmän muiden komponenttien takuu 10 v.
 Järjestelmätoimittajan antama järjestelmätakuu yleiskaapelointijärjestelmälle

B90 Takuuajan tarkastukset

Takuutarkastus

 Rakennuttaja järjestää takuutarkastustilaisuuden, johon urakoitsijan (myös sähkö) on
osallistuttava.

 Tarkastustilaisuuteen varustaudutaan tarvittavin mittalaittein.
 Urakoitsijoiden on korjattava rakennuttajan, tilaajan ja asukkaiden laatimien puutelistojen

virheet ja puutteet sovitun aikataulun mukaisesti.
 Takuutarkastuksen yhteydessä arvioidaan huoltotoimenpiteiden riittävyys ja huoltovälit ja

tarkennetaan tarvittaessa. Urakoitsija toimittaa tarkennetut tiedot tilaajalle, joka päivittää ne
huoltokirjaan.

Tavoitteiden todentaminen

 Hankkeelle asetetut talotekniset tavoitteet todennetaan urakoitsijan toimesta viimeistään
takuuaikana. Energiankulutustiedot saa tilaajalta.

 Urakoitsijan laatimat dokumentit mittauksista ja tavoitteiden todentamisesta liitetään
luovutusasiakirjoihin.

 Urakoitsija vastaa teknisistä virheistä ja niiden aiheuttamista poikkeamista tavoitelukuihin ja
ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi.

Todennettavat tavoitteet ovat:

TAVOITE MITTAUSAIKA MITTAUSPAIKKA MENETELMÄ
1. Lämpöolosuhteet
- huonelämpötila
- ilman nopeus

takuuaika
vastaanotto/
takuuaika

kaikki tilat
pistokoe 2
asuntoa/rakennus

kertamittaus
kertamittaus

2. Sisäilman laatu
- ilmavirrat

vastaanotto/
takuuaika kaikki tilat kertamittaus

3. LVIS-laitteiden
äänitasot

vastaanotto /
takuuaika

kaikki tilat kertamittaus

4. Energiatehokkuus
- kaukolämpö
- kiinteistösähkö
- aurinkosähkö
- veden kulutus
- iv:n kuluttama
  sähköenergia
- valaistuksen

kuluttama
sähköenergia

- SFP-luku
- LTO:n hyötysuhde

vuosi
vuosi
vuosi
vuosi
vuosi

vuosi

vastaanotto
ulkoilma +5°C ja -5°C

KL-mittauskeskus
kiinteistökeskus
kiinteistökeskus
päävesimittari
kiinteistökeskus

kiinteistökeskus

iv-koneet
LTO-koneet

mittarilukema
mittarilukema
mittarilukema
rakennusautomaatio
rakennusautomaatio

rakennusautomaatio

kertamittaus
rakennusautomaatio
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B91 Toimivuustarkastus

Noin vuoden kuluttua vastaanotosta, mieluiten lämmityskaudella, suoritetaan rakennuttajan koordinoima
toimivuustarkastus. Ajankohta sovitaan vastaanottotarkastuksessa. Toimivuustarkastuksen tärkein tavoite on
varmistaa rakennuksen energiatehokas käyttö, hyvät sisäilmaolosuhteet sekä talotekniikan hyvä ja
asianmukainen käyttö ja huolto. Toimivuustarkastuksen kiinteistökierroksen suorittaa rakennuttajan nimeämä
taho (yleensä LVIA-valvoja), jonka lisäksi kierrokseen osallistuvat kiinteistöhuollon edustaja, SR-urakoitsijan
edustajat ja tate-valvojat.

Toimivuustarkastusta on kuvattu tarkemmin ATT:n Toimintakoeohjeessa.

C01   TOTEUTUKSEN SISÄLTÖ

C011    Urakkaa koskevat tekniset vaatimukset
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, ellei tässä asiakirjassa,
urakkasopimuksessa tai urakkarajaliitteessä ole toisin mainittu. Työ tehdään noudattaen sähköturvallisuuslakia ja
sen perusteella annettuja standardeja ja normeja ellei tässä asiakirjassa laatua parantavasti toisin mainita.
Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Sähkö- ja koneasennuksissa noudatetaan
voimassa olevia kone- ja EMC- direktiivejä, sekä ST- käsikirjan 37 ohjeita. Kaikkien urakkaan kuuluvien
tuotteiden ja tarvikkeiden tulee olla varustettuna CE-merkinnällä.

Kohteen toteutuksessa energialaitoksen liittymämaksut kuuluu tilaajalle, sähkön mittarointimaksut kuuluu
urakkaan.

Kohteen toteutus tulee olla Att:n ohjeistuksen mukainen. Erityisesti tämän ohjeen lisäksi tulee tutustua LVIA-
teknisiin vaatimuksiin.

C012    Urakan laajuus
Urakka on urakkarajaliitteessä ja tässä sähköselostuksessa yksiselitteisesti rajattu, ja se käsittää
sähköselostuksessa mainittujen järjestelmien hankinnat.

C013    Suoritusvelvollisuudet uusien asennusten osalta
Työ tehdään asiakirjojen mukaisesti valmiiksi.

C014    Sivusuoritusvelvollisuudet
Kaikki suorituksen toteuttamiseksi tarvittavat työt tehdään. Mikäli niistä ei ole yksilöllisiä ohjeita, rakennuttaja ei
esitä erityisvaatimuksia työtavoista. Sähköurakoitsijan on ilmoitettava mahdollisesti tarvitsemistaan lisätiloista
suunnittelijalle ja tilaajalle hyvissä ajoin ennen asennustöiden aloitusta. Uusia tilankäyttöjä ei saa toteuttaa ennen
rakennuttajan suostumusta. Ennen suostumusta selvitetään vaikutukset kaikkiin rakentamisen osapuoliin.

C02    Asiakirjojen pätevyysjärjestys
Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava:
Kaupalliset asiakirjat
Teknilliset asiakirjat
YSE 1998
Sähköurakan sisäisissä asiakirjoissa YSE 1998 13 § teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestystä täsmennetään
seuraavasti:
sähköselostus
muut kuin määrälasketut kaaviot ja taulukot
muut sopimuspiirustukset
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muut laatuvaatimukset ja työselostukset

C04    Vastaanotto
Vastaanottomenettely on sopimusehtojen mukainen. Ennen vastaanottoa urakoitsijan on suoritettava ja kirjattava
pöytäkirjaan SFS 6000 mukaisesti seuraavat tarkastukset ja testit:

 silmämääräinen tarkastus ennen käyttöönottoa ja peittyvistä kohteista työn aikana
 vaaditut testaukset ja mittaukset, mm. eristysresistanssit, oikosulkuvirrat, vikapiirin impedanssit ja

suojauksen toiminta
 laitteiden toiminta.

Varmennustarkastuksen suorituttaa sähköurakoitsija kaikkien sähköasennusten, myös rakennuttajan hankintojen,
osalta.

C05    Dokumentointi
Eri urakoitsijoille yhteisten piirustusten käsittelymenettely selvitetään urakkarajaliitteessä.

C051    Eri osapuolien dokumentointivelvollisuudet
Sopimuspiirustukset on laadittu tarjousvaiheessa ryhmäjohdoilla varustetuilla sähköpistekuvina. Sähköinen
mitoituslaskenta on suoritettu.
Suunnitelman piirustuslaajuudeksi on sovittu seuraavaa.
Urakoitsija laatii työnaikaiset toteutuspiirustukset, sisältäen:

 tasot ryhmiteltyinä tarvittavilta osin ja ryhmänumeroin merkittyinä
 keskusten pääkaaviot ryhmänumeroituina
 piirikaaviot
 palovaroittimien sijoituksien tarkastus, huomioiden ilmanvaihdon tuloilmapuhallukset, esteet yms.
 turva- ja merkkivalojärjestelmän pisteet johdotettuna ja ilmaisimet varustettuna osoitetunnuksilla.

Elementtipiirustukset sähköasennusten osalta urakkarajaliitteen mukaisesti.

Urakoitsija toimittaa hankintoihin liittyvät toteutus- ja luovutuspiirustukset:

 keskusten kokoonpanopiirustukset (toteutusvaiheessa)
 toimituksiin sisältyvien laitteiden kytkentäpiirustukset ja käyttö- sekä asennusohjeet (toteutusvaiheessa)
 tarkepiirustukset toteutusvaiheen lopulla
 vastaanottoon ja tarkastuksiin kuuluvat muut asiakirjat
 takuutodistukset.


C052    Dokumentoinnin toteuttaminen vastaanottovaiheessa

Luovutus- ja käyttöpiirustukset laatii urakoitsija Rakennuttajan kanssa yhteisesti sovitun ohjeistuksen mukaisesti
ennen ko. piirustusten laatimista. Luovutuspiirustuksia käyttöohjeineen sekä mittauspöytäkirjoineen toimitetaan
urakoitsijan toimesta yksi täysi sarja pääkeskukseen mapitettuna ja1 täysi sarja rakennuttajalle mapitettuna.

Loppudokumentaatio (.dwg .doc .xls .pdf) aineisto luovutetaan vastaanoton yhteydessä yhtiön edustajalle
tallennettuna muistitikulle (1 kpl) ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle tallennettuna projektipankkiin
(Sokopro). Lisäksi tarvittavat tiedot ja dokumentit talletetaan suoraan tilaajan sähköiseen huoltokirjajärjestelmään
(FimX).
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Urakoitsija toimittaa luovutuspiirustukset pdf- sekä CAD-muodossa muistitikulle tallennettuna rakennuttajalle.
Suunnittelijalle ja tilaajalle toimitetaan dwg-kuvat tarkistettavaksi ennen kuin lopulliset luovutuskuvat julkaistaan.
Käyttöpiirustusten toimituskustannukset kuuluvat urakkaan.

Suunnitelmat laaditaan CAD-muotoon (.dwg), työselostus ja muu A4-materiaali MS Office-muotoon (.doc .xls).
Suunnitteludokumentit talletetaan sovitusti tilaajan käyttämään projektipankkiin (SokoPro), talletusmuotona
käytetään myös pdf-formaattia.

Huoneistojen sähkölaitteisiin liittyvät käyttö- ja huolto-ohjeet liitetään asukaskansioon. Asukaskansion materiaali
talletetaan sähköisessä muodossa projektipankkiin. Lisäksi asiakirjoja toimitetaan asuntojen lukumäärää
vastaava määrä sekä yksi sarja isännöitsijälle ja yksi huoltoyhtiölle.

Suunnitelmien tulee kaikissa vaiheissa täyttää viranomaisten vaatimukset.

Asemapiirustukseen on merkittävä näkyviin muuntamo- ja sähköpääkeskustilat sekä teletilat laitteineen (esim.
antennivahvistin). Kaikki liittymät esitetään asemapiirustuksessa kaapelityyppeineen. Asemapiirustukseen
merkitään näkyviin myös lämmönjakohuone.

C02  YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA -VAATIMUKSET

C021    Yleisiä sähköteknisiä tietoja

Kohteet toteutetaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kaikki kohteisiin asennettavat laitteet ja
tuotteet tulee olla CE –merkittyjä.

Sähköasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS –standardin julkaisua seuraavin täsmennyksin:

 Kaikki kaapelit, myös heikkovirtakaapelit, on kiinnitettävä, ellei asenneta vaakasuoralle
alustalle (esim. kanavaan, kouruun tai kaapelihyllylle) tai putkeen. Kiinnikkeiden välimatka on
kevyillä kaapeleilla (johtimen poikkipinta enintään 6 mm² kuparia tai 10 mm² alumiinia)
vaakasuorassa enintään 0,25 m ja pystysuorassa enintään 0,5 m. Raskaalla kaapelilla
kiinnikkeiden välimatka on 20–25 kertaa kaapelin ulkohalkaisija. Pystysuorissa kanavissa on
kaapelien kiinnityspisteiden suurin etäisyys 3 m.

 Kaikki sisätiloihin asennettavat kaapelit sekä asennustuotteet (mm. rasiat, putket, putkitus
holkit, kalusteet, yms.) tulee olla halogeenivapaita. Jos kyseistä asennustuotetta ei ole
saatavilla halogeenivapaana, on kyseinen tuote erikseen hyväksytettävä tilaajalla. Vaade ei
koske ryhmäkeskusten komponentteja tai sisäisiä johdotuksia.

 Asennus suoraan rakenteeseen on mahdollista SFS 6000 mukaisesti, mutta väliseinä- ja
alakattoasennuksissa käytetään aina putkituksia. Putketonta asennusta ei kohteissa sallita.

 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina vaatimuksina noudatetaan
uusinta TUKES-ohjetta S10-2019. Ohje sisältää uusimman luettelon standardeista, joita
noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut
määräykset.

Sähkö- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone- ja EMC-direktiivejä sekä ST-kortiston
ohjeistusta. Kiinteän asennuksen EMC-vastuuhenkilöt nimeää urakoitsija. Muut noudatettavat ohjeet ja
määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisissa selostusosissa.

C03    Energiatehokkuus

Kohde tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että rakennuskohtainen E-luku on korkeintaan 75
kWhE/m2, a, joka vastaa energiatehokkuusluokkaa A.

E-lukutavoitteen saavuttamiseksi huomioidaan kohteeseen toteutettavien aurinkopaneeleiden
tuotto.
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Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee käyttää mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja
käyttökustannusten optimoimiseksi.

Sähkösuunnittelijan tulee laskea suunnittelun aikana kohteelle kiinteistösähkön kulutuksen
tavoitearvo. Tavoitearvon toteutuminen tarkastetaan saatujen kulutuslukemien kautta
sähkösuunnittelijan toimesta takuutarkastuksessa. Kiinteistösähkön kulutus ei saisi ylittää
kohteissa arvoa 10 kWh/brm2/a. Jos mainittu raja-arvo on ylittymässä tulee perustella mikä sen ko.
kohteessa aiheuttaa.

C06      MERKINTÖJÄ KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET

C 062    Rasiakojeiden merkintä
Kiinteistökeskuksien kautta sähkönsyötön saavat jakorasiat varustetaan merkinnöillä, joista selviää syöttävä
keskus ja ryhmä. Merkinnöissä noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtia 11.5 ja 11.6. Muista jakorasioiden
merkinnöistä ja merkintätavoista sovitaan yhteisesti urakoitsijan ja Rakennuttajan kanssa.

F0 Rakennetekniikka yleistä
Alapohja:  Pääosin ontelolaattoja, vss kohdalla paikalla valettu ja jätehuoneessa paikalla valettu
Välipohjat: Paikalla valettu.
Yläpohja:   Paikalla valettu.
Julkisivut:   Pääasiassa elementtejä.
Kantavat väliseinät: Elementtejä ja paikalla valettuja
Asuntojen KH:t: Tehdään paikalla
WC:t: Tehdään paikalla
Muut rakenteet: Tehdään paikalla
Urakoitsijan on tarkistettava rakenteet pääurakoitsijalta.
Rakennemuutoksista, jota poikkeavat edellä esitetyistä, ei sähköurakoitsijalla ole oikeutta kustannusvaatimuksiin
sähköasennusten osalta, ellei niistä ole sovittu pääurakoitsijan kanssa.

S   SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
S1    ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT

S110    Kaapelihyllyjärjestelmä

Yleiskuvaus

Rakennukseen asennetaan tasopiirustusten mukaisesti teräsrakenteiset galvanoidut kaapelihyllyt, joita käytetään
sähkö- ja tietojärjestelmien johtoteinä.

Palokestävien johtojärjestelmien kaapelitieasennuksien osalta noudatetaan SFS 6000 standardisarjaa ja
rakentamismääräyskokoelman osaa E1. Palonkestävissä asennuksissa käytettävät kaapelit asennetaan omille
hyllyille tai jos näitä kaapeleita asennetaan samalle kaapelihyllylle muiden kaapeleiden kanssa, tulee ne erottaa
muista kaapeleista fyysisesti.

Palonkestäviä johtojärjestelmiä palvelevien kaapelihyllyjen on oltava laitevalmistajan palokokeiden läpäisemiä
lanka-, tikas- tai levyhyllyjä. Kaapelihyllyjen osalta, katso myös kohta T630 paloturvallisuusjärjestelmien ohjaus ja
-valvontajärjestelmät.

Nousukuiluun ja muihin suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin asennetaan pystyhyllyt nousujohtoasennuksia
varten. Kaapeleiden kiinnityksissä hyllyihin on noudatettava valmistajan asennusohjeita.
Pystyhyllyihin kaapelit kiinnitetään kaarikiinnikkeillä.

Nousu-, ohjaus- ja telekaapeleita varten asennetaan teräksiset, tehdasvalmisteiset kaapelihyllyt ja kiskot
tarvittaviin teknisiin ja yleisiin tiloihin. Yhteistiloissa näkyviin jäävät hyllyosuudet toteutetaan valkoiseksi poltto- tai
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pulverimaalatuilla levyhyllyillä sekä sisäpuolisilla kannakkeilla ja huomaamattomilla jatkoksilla. Kaikki laitteet ja
kaapelit kiinnitetään hyllyyn. Kiinnittämistä toisiin kaapeleihin yms. ei sallita.

Ensisijaisesti vahva- ja heikkovirtajärjestelmille asennetaan pääjakelureiteille omat kaapelihyllyt (päällekkäiset
hyllyt merkittävä selkeästi kuviin ja hyllyn käyttötarkoitus tulee nimetä). Tarvittaessa kaapeloinnit voidaan asentaa
samalle hyllylle mutta hyllyn eri laidoille riittävän etäälle toisistaan tai käytetään metallista erotuslevyä (ahtaat
asennustilat, reuna-alueet jne.). Pystyhyllyihin kaapelit kiinnitetään kaarikiinnikkeillä.

Kaapelihyllyjen rakenneratkaisuiden on mahdollistettava se, että myöhemminkin on mahdollista vaivattomasti
lisätä tai poistaa rakennuksen kaapelointia.

Liittymiskaapeleiden sekä muiden piha-alueen kaapeloinnin läpiviennit toteutetaan 110 mm:n kaapelisuojaputkilla
perusviemäröinnin yläpuolelta. Läpivientiputkia tulee jäädä myös varalle ja varaputket on merkittävä kuviin.
Varaputkitusten kautta on oltava mahdollista lisätä myöhemmin esimerkiksi teleoperaattoreiden valokuituja.

Ulkoalueilla kaapelit ja varaukset asennetaan mahdollisimman pitkälle tontin alueella putkitettuna. Tarvittaessa
käytetään kaapelikaivoja (usein tarpeen esimerkiksi valokuituasennuksissa). Liikenneväylien kohdalla kaapelit ja
varaukset asennetaan aina suojaputkiin ja mutka- tai risteyskohdissa käytetään kaapelikaivoa.

Suunnittelussa tarkastetaan onko kohteen julkisivuun tai muihin rakenteisiin tulossa katualueen valaistukseen tai
raitiotievaunujen ajolankoihin liittyviä kiinnityksiä, rakenteita sekä kaapelireittejä. Tarvittavien kiinnitysasennusten
sekä reittien toteutus määritellään yhteistyössä arkkitehdin sekä rakennesuunnittelijan kanssa.

Paloaluerajojen läpiviennit toteutetaan rakenteita vastaavasti palokatkosuunnitelman mukaisesti.

Huoneistojen ja huoneiden väliset kaapeliläpiviennit tehdään muita rakenteita vastaavasti (palo-osastointi, ääni-
ja veden/kosteuden eristys).

Läpivientien rakenteen tulee sallia 20 % jälkiasennettavia kaapeleita.

Korkeissa rakennuksissa (yleensä yli 8 kerroksiset) tarkastetaan rakennesuunnittelun kautta
voidaanko sähköputkia missä määrin asentaa ontelolaattojen pääty- ja sivusaumoihin. Jos kohteessa ei voida
toteuttaa sähköputkien sijoitusta elementtien saumoihin tulee välipohjissa hakea ratkaisu (valettava välipohja),
joka ei aiheuta kotelointeja huoneistoihin. Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella koko huoneiston kattavaa alakattoa
(matala koolaus sähköputkille) siten, että huoneiston tilojen katot ovat yhtenäisen näköisiä alueittain.

Asentaminen

Kaapelihyllyt asennetaan LVI-putkistojen alapuolelle, yläpuolelle ja viereen. Pohjakuvissa ja leikkauksissa on
esitetty korkeudet ja suunnanmuutokset. Järjestelmä kootaan tehdasvalmisteisista osista tai liitokset ja
suunnanmuutokset toteutetaan muutoin vastaavalla tavalla. Mikäli osia katkotaan työmaalla, on korroosiosuojaus
ja maalaus toteutettava tehdasvalmisteisia osia vastaavasti. Poistumistieosuuksilla kaapelihyllyt suojataan
rakennusurakoitsijan toimesta EI 30 palosuojalevyllä vain silloin, jos kaapelihyllyillä on poistumistieosuuksien läpi
kulkevia muita tiloja palvelevia kaapeleita. Hyllyjen asennuksista on sovittava yhdessä muiden urakoitsijoiden
kanssa, ja reitit tulee tarkentaa muiden asennuksien kanssa yhteen sopiviksi, ennen asennustöiden aloittamista.
Kaikki laitteet ja kaapelit kiinnitetään hyllyyn. Kiinnittämistä toisiin kaapeleihin yms. ei sallita. Kaapelihyllyjen ja
kaapeleiden kiinnityksessä noudatetaan hyvää asennustapaa.

S150    Läpiviennit

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Liittymiskaapeleiden sekä muiden piha-alueiden kaapelointien läpiviennit toteutetaan 110 mm:n
kaapelisuojaputkilla perusviemäröinnin yläpuolelta piha-alueella.
Ulkoalueilla kaapelit ja varaukset asennetaan mahdollisimman pitkälle tontin alueella putkitettuna.

Väestösuojan läpiviennit toteutetaan laipallisilla tehdasvalmiilla JP 32 ja JP20-putkilla, joiden kummassakin
päässä on JPH..-jatkosmuhvi. Läpivienneissä huomioidaan väestönsuojasuunnittelijan ohjeistus. Paloaluerajojen
läpiviennit toteutetaan tyyppihyväksyttyjä palomassoja käyttäen.
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Kaikki palo-osastojen läpiviennit tiivistetään muuta seinää/välipohjaa vastaavaksi (palo-osastointi sekä
äänieristys) tyyppihyväksytyillä menetelmillä. Paloläpivienteihin on merkittävä tunnus, tyyppihyväksyntä,
paloluokka sekä tekijän nimi ja valmistusaika. Läpivientien rakenteen tulee sallia 20 % jälkiasennettavia
kaapeleita. Hankinta urakkarajaliitteen mukaan.

Kylmän ja lämpimän tilan välillä putket tiivistetään.

Huoneistojen ja huoneiden väliset kaapeliläpiviennit tehdään muita rakenteita vastaavasti (palo-osastointi, ääni-
ja veden/kosteuden eristys).

Tiloissa, joissa on katossa desiBeli-luokiteltu alakatto, läpiviennit tämän alakaton läpi tiivistetään kittaamalla.
Desibeli alakattoon ei myöskään saa upottaa valaisimia eikä asentaa jako- tai kojerasioita. Urakoitsijan ja
suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa akustiset lähtötiedot mm. rakennushankkeen akustisen
suunnittelun perusteet RAK 05. Urakoitsijan ja suunnittelijoiden tulee ottaa tarvittaessa yhteyttä akustiseen
suunnittelijaan, lisäksi tulee tarkistaa tarkemmat asennusohjeet rakennesuunnittelijan rakennustyypeistä ja
suunnitelmista.

S2    SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET

S21    Sähköenergian tuotanto ja liittäminen

Yleiskuvaus
Kaikki seuraavissa luvuissa esitetyt sähköenergian tuotanto- ja liitäntäjärjestelmät noudattavat tässä luvussa
(S21) esitettyjä yleisiä vaatimuksia.

Lisävaatimukset kullekin järjestelmälle ja sen pääosille on esitetty ao. luvuissa.

Kiinteistö liitetään Helenin jakeluverkkoon liittymisehtojen mukaisesti. Liittymässä tulee olla vähintään yhden
mitoitusportaan laajennusvara. Sähköliittymästä on esitettävä mitoituslaskelma.

Kaikilla liiketiloilla ja asuinhuoneistoilla on oltava oma sähkön kulutusta mittaava energialaitoksen mittaus.
Kiinteistösähkön kulutus mitataan omalla energialaitoksen mittauksella. Ilmanvaihtojärjestelmät, yleisten tilojen
valaistus ja pihavalaistus sekä lämmitysryhmät varustetaan alamittauksilla, jotka liitetään väylällä
rakennusautomaatiojärjestelmään.

Kohteeseen asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä. Aurinkosähköpaneelijärjestelmän suunnittelun tulee sisältää
tuulikuormatarkastelun, jolla varmistetaan riittävä kiinnityslujuus rakenteisiin. Paneelimäärässä varaudutaan
kesäpäiväaikaisen kiinteistösähkön kulutuksen kattamiseen. Aurinkopaneelijärjestelmän asennuksen kautta
voidaan tarvittaessa varmistaa tilaajan kanssa sovitun energiatehokkuustavoitteen täyttyminen. Aurinkoenergialla
tuotetun sähkön energiamittaus ja invertterien hälytykset liitetään rakennusautomaatioon. Invertterit sijoitetaan
ensisijaisesti sisätiloihin, esimerkiksi iv-konehuoneisiin.

Tekniset vaatimukset

Kiinteistön sähköliittymä toteutetaan kohteen liittymisehtojen mukaisesti.

Suunnittelu ja dokumentointi

Liittymän ominaisuudet määritellään suunnittelun yhteydessä. Jakeluverkon haltijan kanssa selvitetään liittymän
jännitetaso, oikosulkuvirrat ja tarvittavat muut ominaisuudet, kuten suojauksen toimintatapa ja laukaisuaika.

Asentaminen

Asennuksen tekijällä on oltava käytettävissään jakeluverkon haltijan erityisohjeet. Niiden soveltaminen on
täsmennetty tässä suunnitelmassa.
Asennukset tehdään kaapelein käyttäen uppoasennusta, pinta-asennusta tai asennusta kaapelihyllyille.
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Tarkemmat asennusvaatimukset on esitetty kohdissa S211–S2228.

Laadunvarmistus

Kaapelointireitti mitoitetaan käyttäen riittävää määrää kiintopisteitä ja dokumentoidaan käyttöasiakirjoihin.

S211    Sähköliittymä
Kiinteistö liitetään jakeluverkon haltijan pienjänniteverkkoon kaapelein.
Liittymisjohtojen hankinta kuuluu sähköurakkaan, kaapelien hankinta ja asennus pääkeskukselta tontin rajalle asti
kuuluu urakkaan. Liittymispisteen paikka on esitetty asemakuvassa. Liittymisjohtojen lopulliset kiinnitykset ja
kytkennät kiinteistön tiloissa kuuluvat urakoitsijalle.

S2123    Aurinkovoimayksiköt
Yleiskuvaus

Kiinteistöön asennetaan aurinkopaneeleita paikalliseen sähköntuotantoon. Laitos liittyy sähköverkon rinnalle ja
sen ylimääräisen tuotannon ostosta on sovittava erikseen jakeluverkon haltijan kanssa.
Paneelimäärässä varaudutaan kesäpäiväaikaisen kiinteistösähkön kulutuksen kattamiseen.

Toiminta

Laitos tuottaa sähköä verkkoon valoisana aikana. Laitos kytkeytyy automaattisesti tuotannosta, jos verkkovirta
katkeaa. Ohjausjärjestelmä sisältää verkkoinvertterin, joka mittaa jakeluverkon tilaa ja tahdistuu automaattisesti
jakeluverkon rinnalle kiinteistöverkkoon. Ohjausjärjestelmä muuttaa sähkön normaaliksi verkkovirraksi ja syöttää
sen kiinteistön verkkoon. Ylimääräinen sähkö siirtyy jakeluverkkoon, ja vastaavasti pimeällä käytettävä
sähköenergia saadaan kokonaisuudessaan jakeluverkosta.
Inverttereiden vikaantumisesta tulee saada hälytystieto kiinteistöautomaatioon.

Suunnittelu ja dokumentointi

Laitetoimittaja tekee järjestelmästä asennussuunnitelman ennen toteutusta.

Asentaminen

Kokonaisuudessaan noudatetaan valmistajan asennusohjeita ja sähköisissä asennuksissa soveltuvin osin
standardisarjaa SFS 6000, erityisesti standardia SFS 6000-7-712 sekä soveltuvia IEC/EN-standardeja.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Sähköurakoitsija hankkii ja asentaa nousukaapeloinnit katolla oleville inverttereille asti sekä turvakytkimen ennen
invertteriä. Invertteri ja aurinkopaneelit sekä niiden asennukset ja sisäiset kaapeloinnit kuuluu urakkaan.
Aurinkopaneelit tulee varustaa porrashuoneen sisäänkäynnistä ohjattavilla DC-erotuskytkimillä, sen hankinta
kuuluu aurinkopaneelien toimitukseen. Kaapelointi ja toteutus kuuluu sähköurakkaan.

Laadunvarmistus

Ennen laitteiston käyttöönottoa sille tehdään valmistajan määräämät testit sekä sähköasennusten käyttöönotto- ja
varmennustarkastus. Nämä tarkastuspöytäkirjat ja muut
tekniset dokumentit toimitetaan jakeluverkon haltijalle, joka antaa sen jälkeen luvan käyttöönottoon.
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S22    Sähköenergian pääjakelu

S2220    Yleistä

Yleiskuvaus

Keskusten hankintaa ja toimitusta koskevat vaatimukset on kuvattu erillisessä jakokeskusten hankinta- ja
toimitusohjeessa.

Rakennuksen / rakennuksien normaalijakelu tapahtuu sähkönjakeluyhtiön pienjännitejakeluverkkoon liitetyllä
sähkönjakelujärjestelmällä.

Kohteessa on normaalijakelua palveleva pääkeskus, jakokeskukset, mittarikeskukset ja ryhmäkeskukset, joiden
kautta sähköenergia siirretään kulutuspisteisiin ja toteutetaan suojaukseen liittyvät toiminnot.

Kohteen liittymän pääsulakkeet asennetaan jonovarokekytkimiin tai käytetään katkaisijaa.

Keskuslähdöissä käytetään kytkinvarokkeita kun lähdön nimellisvirta on 25A tai enemmän (ei koske
asuinhuoneistojen noususulakkeita).

Yleisissä tiloissa ja liiketiloissa sekä ravintolassa sijaitseville keskuksille rakennetaan rakenneaineiset lukitut
keskuskomerot. Jokaisessa liike- ja ravintolatilassa tulee olla oma keskus. Liiketilojen ja ravintolan keskuksissa
huomioidaan, että keskuskissa on riittävä määrä varalähtöjä tulevia muutoksia/lisäyksiä varten. Ravintolan
keskussuunnittelussa ja mitoituksessa tulee huomioida, että keskuksesta saadaan kytketyksi ravintolalaajuuteen
nähden riittävä teho.

Tekniset vaatimukset

Kojeistot toimitetaan tehdasvalmisteisina, korroosiosuojattuina ja pintakäsiteltyinä.

S2222    Pääkeskus
Yleiskuvaus

Pääkeskuksen kautta syötetään rakennukseen sähköenergia. Keskuksen pääkaaviossa on annettu keskuksen
yksityiskohtaiset vaatimukset. Mikäli keskuksen valmistaja haluaa muuttaa jotain annettua ohjetta, on siitä
erikseen sovittava.

Keskusten hankintaa ja toimitusta koskevat vaatimukset on kuvattu erillisessä jakokeskusten hankinta- ja
toimitusohjeessa.

Keskustilan oveen asennetaan kilvet “Sähköpääkeskus” ja “kWh-mittarit”.
Pääkeskuksen kokoonpanopiirustus kojeluetteloineen ja kilpitietoineen on hyväksytettävä suunnittelijalla ja
mittausjärjestelyjen osalta jakeluverkon haltijalla kuukausi (1kk) ennen keskuksen toimitusta.

Laadunvarmistus

Pääkeskuksen toimituksessa on otettava huomioon rakennuttajan asennuspiirustusten tarkastuksen sisältämien
mahdollisten korjausvaatimusten suorittamiseen tarvittava aika, sekä rakentamisaikataulun mukaiset muut
sidonnaisuudet.

Asennusalustan suoruudesta tulee varmistua ennen pääkeskuksen asennusta.

Käyttöönoton jälkeen, normaalissa käyttötilanteessa, mitataan eri vaiheiden virrat keskuskohtaisesti. Mittauksista
laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan rakennuttajalle takuuajan kuluessa.

Kiinteistön sähköverkko lämpökamerakuvataan takuuaikana (heti ensimmäisen takuuvuoden alussa) kiinteistön
normaalissa kuormitustilanteessa. Lämpökuvaus toteutetaan avaamalla keskusten kannet tai lämpökuvausluukut
siten, että mahdolliset löysät liitokset saadaan luotettavasti ja liitoskohtaisesti selville. Havaitut löysät liitokset
kiristetään. Kuvauksesta laaditaan raportti. Lämpökamerakuvaus toteutetaan sähkön pääjakelun keskuksiin ja
teknisten tilojen sekä kiinteistön keskuksiin, asuinhuoneistojen keskuksia ei lämpökamerakuvata.
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S2223    Maadoitukset

Yleiskuvaus
Rakennuksiin asennetaan maadoituskaavion ja muiden piirustusten mukainen maadoitusjärjestelmä.
Järjestelmän tulee täyttää standardin SFS 6000 ja kortin ST 53.21 vaatimukset.

Asennukset tehdään liittymisjohtoa lukuun ottamatta TN-S-järjestelmänä.

Rakennukselle tehdään suunnitelmien mukainen maadoituselektrodi ja pääpotentiaalintasaus. Rakennuksen
runko ja putkistot liitetään potentiaalintasauskiskoihin. Tarkemmat kuvaukset maadoituskaavion mukaisesti.

Salamasuojausjärjestelmän alastulojohtimet liitetään suoraan maadoituselektrodiin suunnitelmien mukaisesti.
Tästä aiheutuvat erityisvaatimukset on otettava huomioon standardin SFS 6000 mukaisesti.

Tekniset vaatimukset

Maadoitus asennetaan SFS 600 standardin mukaisesti rakennuksen ympäri ja sijoitettuna anturan salaojien alle
tai anturaan, jos antura ei ole eristetty maasta.

Päämaadoituskisko asennetaan pääkeskushuoneeseen ja toteutetaan maadoituskaavion mukaisesti.
Potentiaalintasauskiskoja asennetaan teknisiin tiloihin sekä nousukuiluun, ja potentiaalintasauskiskot ovat
tehdasvalmisteisia maadoituskiskoja maadoituskaavion mukaisesti.

Pääpotentiaalintasausjohtimet asennetaan piirustusten ja maadoituskaavion mukaisesti. Maadoitus- ja
potentiaalintasausjohtimiin merkitään tunnukset maadoitusliittimien ja päämaadoituskiskon ja muidenkin kiskojen
luona.
Päämaadoitusjohdin asennetaan rakennuksen sokkelien salaojien alle rakennuksen ympäri. Päämaadoitusjohdin
merkitään asemapiirustukseen.

Maadoitus- ja potentiaalintasausverkko tulee toteuttaa siten, että kaikkiin teknisiin tiloihin ja konehuoneisiin tulee
omat kiskot. Johtimien minimipoikkipinta on 16 mm². Kaikkiin Atk-verkon jako- ja ristikytkentäkaappeihin sekä
telineisiin asennetaan potentiaalintasauskiskot.

Taajuusmuuttajat on maadoitettava suurten vuotovirtojen (> 3,5 mA) yhteydessä käyttämällä syöttöjohdon lisäksi
toista erillistä maadoitusjohdinta (kytketty potentiaalintasaukseen) tai käyttämällä syöttöjohdinta, jonka minimi
poikkipinta-ala on vähintään 10 mm2.

Asentaminen
Asennuksissa on huomioitava, että käytössä olevien laitteiden maadoitukset pysyvät toiminnassa koko ajan ilman
keskeytyksiä.

Jokainen maadoituskiskoon liitettävä johdin pitää voida irrottaa yksitellen.

Maadoituselektrodin on asennettava siten, että se on yhteydessä johtavaan kosteaan maaperään.

Laadunvarmistus
Maadoituselektrodin asennuksen jälkeen urakoitsija järjestää mallikatselmuksen, johon pyydetään
sähkösuunnittelija, -sähkövalvoja, tilaajan edustaja sekä muut tarpeelliset henkilöt. Siitä ilmoitetaan vähintään
kaksi päivää ennen katselmuksen järjestämistä.

Urakoitsija kuvaa asentamansa maadoituselektrodin ja valokuvat toimitetaan sähkösuunnittelijalle, -valvojalle
sekä tilaajalle tiedoksi.

Urakoitsija varmistaa mittauksin, että maadoituselektrodi on yhtenäinen ja tarkistaa, että liitokset on tehty
luotettavasti. Mittauksin varmistetaan myös maadoituselektrodin toiminta.

S2227    Keskusten väliset syöttöjärjestelmät

Yleiskuvaus
Jakokeskusten väliset yhteydet toteutetaan pääasiassa kaapelein pääjohtokaavion mukaisesti. Johdotus
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toteutetaan TN-S-järjestelmänä, ja kosketusjännitesuojaus edellyttää tässä tapauksessa 0,4 sekunnin
laukaisuaikaa.

Nousukuiluun asennetaan jakelukiskojärjestelmä suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Tarkemmat kuvaukset
kohdan S243 Jakelukiskojärjestelmän mukaisesti.

Tekniset vaatimukset
Talo A lamelliosan asuntojen sähkönousut toteutetaan betonirakenteisissa hormeissa. Vedonpoistot
nousukaapeleille pitää tehdä kaikkiin kerroksiin. Palokatkot kerrosten väliin tehdään kohdan S150 mukaisesti.

Talossa A torniosan asuntojen sähkönousut nousukuilusta ryhmäkeskukselle toteutetaan siten, että
paikallavaluholviin asennetaan tarvittavat putkitukset vetonaruilla, joihin nousukaapelit asennetaan suunnitelmien
mukaisesti. Palokatkot tehdään kohdan S150 mukaisesti.

Asentaminen

Kaapeleita asennettaessa tulee niiden ryhmittelyissä ja reittien valinnoissa ottaa huomioon SFS 600 –käsikirjan
määrittelemä ympäristö- ja asennustapojen vaikutus ko. kaapeleiden kuormitettavuuksiin.

S2228    Sähkön jakokeskukset

Yleiskuvaus
Rakennuksen sähkönjakelu kulutuspisteisiin tapahtuu alueellisten jakokeskusten, mittarikeskusten sekä
ryhmäkeskusten kautta.

Tekniset vaatimukset
Keskuksen pääkaaviossa on annettu kunkin keskuksen yksityiskohtaiset vaatimukset.

Keskusten hankintaa ja toimitusta koskevat vaatimukset on kuvattu erillisessä jakokeskusten hankinta- ja
toimitusohjeessa.

Asuntojen sähkömittarit asennetaan pinta-asennettaviin monimittarikeskuksiin esim. Ensto Mira. Mittariristikoiden
oikeaan yläkulmaan (kosteuden kestävä maali tms.) 30 mm korkuinen kulutuspaikkatunnus (esim. As A1).

Asuntojen ryhmäkeskukset esim. ENSTO-IT-keskus (huom! teleosan mitat Traficom määräyksen mukaisesti)
uppoasennetaan väliseiniin, yläreuna 2,1 m lattiasta. Asuntojen ryhmäkeskusten ovet ovat kannellisia, salvalla tai
kiinnipitolaitteella varustettuja ja väri on RAL valkoinen. Sähkökeskuksen yhteyteen asennetaan teleosa, jonka
vapaa syvyys on oltava vähintään 90mm. Asuntojen ryhmäkeskukset asennetaan kevytrakenteiseen väliseinään,
jonka runkopaksuus on noin 120mm. Yleiskaapeloinnin kytkentälaitteet ja antennihaaroittimet asennetaan ko.
keskuksen yhteyteen.

Kun huoneiston pääkytkin ei katkaise kaikkia sähköjä ko. huoneistosta, tulee keskus varustaa tällöin erillisellä
kilvellä, jossa maininta ryhmistä/laitteistoista, joiden sähköjä ei asunnon pääkytkin katkaise.

Laadunvarmistus

Ennen keskuksien valmistamista urakoitsijan on tarkistettava että ne mahtuvat niille varattuihin tiloihin.

Urakoitsija toimittaa keskuksista kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen hyväksytettäväksi
suunnittelijalle, sekä tilaajalle 2kk ennen keskuksien toimitusta.
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S23    Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

S231    Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Yleiskuvaus

Sähköistyksellä toteutetaan sähköliesien, uunien, kiukaiden, pesulan laitteiden ja hissien, sekä muiden
kohteeseen asennettavien kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköenergian syöttö.

Sähkötarvikkeina käytetään tuotteita, joiden huollon ja varaosien saanti on turvattu.

Suunnittelussa tulee varmistua, että laitteisiin ja asennuksiin päästään käsiksi myös ylläpitoaikana. Kaapelireitit ja
asennukset tulee saada näkyviin esimerkiksi avaamalla ruuvikiinnitteisiä verhouslevyjä tai kalusteita (esimerkiksi
kalusteiden ylä- ja alasokkelit). Asennusten tarvitsemat reittiratkaisut tulee esittää suunnitelmissa. Tarvittaessa
asennusten läheisyydessä käytetään erillisiä luukkuja tai avattavia alakattoja. Luukkujen sijainnit sekä muut
ruuvikiinnitteiset ratkaisut palo-osastointivaatimuksineen merkitään näkyviin suunnitelmakuviin. Sähkön
tarvitsemat kotelo- ja luukkuasennukset sekä mahdolliset paloluokituksen omaavat alakatot tulee näkyä myös
arkkitehtipiirustuksissa.

Kiinteistön sähköverkko lämpökamerakuvataan takuuaikana (heti ensimmäisen takuuvuoden alussa) kiinteistön
normaalissa kuormitustilanteessa. Kuvauksesta laaditaan raportti. Lämpökamerakuvaus toteutetaan sähkön
pääjakelun keskuksiin ja teknisten tilojen sekä kiinteistön keskuksiin, asuinhuoneistojen keskuksia ei
lämpökamerakuvata.

Kohteeseen kaikista teknisistä järjestelmistä tulee saada yksilöity hälytystieto kiinteistöautomatioon. Kaikki
kohteeseen asennettavat alamittarit tulee olla liitetty väylällä kiinteistöautomaatioon.

Talosaunojen sähkökiuas asennetaan saunaosaston yhteissaunaan ja se varustetaan erillisellä
ohjauskeskuksella.
Tekniset vaatimukset

Asennukset tehdään tilojen vaatimusten mukaisesti.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Rakennukseen asennetaan luettelossa, kaavioissa ja piirustuksissa esitetyille laitteille ryhmäjohdot sekä
käynnistin- ja liitäntälaitteet. Turvakytkimet hankitaan ja asennetaan suunnitelmissa määritetyille laitteille.

Huoneistoihin asennetaan sähköliedet ja uunit keittiöihin. Kiukaat asennetaan saunoihin. Hissit asennetaan
porrashuoneisiin. Pesulan laitteet asennetaan pesulaan. Hissiä, kiukaita, pesulan laitteita, erillisuuneja ja liesiä
koskevat urakkarajat, katso urakkarajaliite.

Suunnittelu ja dokumentointi

Hyvissä ajoin ennen toteutuksen aloittamista ilmoitetaan muille urakoitsijoille ja laitetoimittajille ko. työvaiheen
alkamisajankohta mahdollisten muutosten selvittämiseksi. Tällöin tarkistetaan lopulliset tehoarvot, vaiheluku,
liitäntä-, sijoitus- ja asennustapa laitetoimittajien luetteloista, työohjeista ja asennuspiirustuksista sekä laaditaan
näiden perusteella asennussuunnitelma.

Erilliset hätäpysäytyskytkimet asennetaan suunnitelmien mukaisesti standardin SFS-EN ISO 13850
määrittelemille laitteille/laitteistoille.

Asentaminen

Kaikki suunnitelmissa esitetyt, järjestelmään kuuluvat kaapeloinnit ja laitteet toteutetaan viimeisteltyyn
käyttökuntoon niin, että laitteille saadaan sähkönsyöttö suunnitelmien mukaisesti.

Toteutukseen sisältyvät kaikki rasiat kytkentöineen, kuten mm. pisto-, liitäntä-, haaroitus- ja vaihtorasiat.

Kiukaat asennetaan asennusohjeen mukaisesti seinään/lattialle. Vaihtorasiat sijoitetaan siten, että ne eivät jää
kiukaan taakse. Kiukaiden asennuksessa noudatetaan laitetoimittajan asennusohjeita ja on huomioitava, että
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kaikkialla on riittävät suojaetäisyydet.
Talosaunassa on myös huomioitava, että lämpötilanmittausanturi sijoitetaan kiuasvalmistajan asennusohjeiden
mukaisesti ja että etäisyys iv-tuloilmanpuhalluksesta on riittävä.
Pesulan laitteille asennetaan erilliset turvakytkimet, jotka sijoitetaan niin, etteivät ne jää koneiden taakse.
Pesulan laitteille hankitaan ja asennetaan puolikiinteät liitännät.

Laadunvarmistus

Asennuksille ja laitteistoille tehdään toimintakokeet ja tarkastukset, joista laaditaan pöytäkirjat.

Liesien, uunien sekä kiukaiden toiminnan tarkastus kuuluu sähköurakkaan.

S232    LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Yleiskuvaus
Asennuksilla toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköenergian syöttö. LVI-
laitteille asennetaan luetteloissa, kaavioissa ja asennuspiirustuksissa esitetyt sähkönsyöttökaapeloinnit, sekä
käynnistin- ja liitäntälaitteet.

Kaikkien sähköä kuluttavien laitteiden tulee kuulua energiatehokkuusluokkaa A+.

Yksittäisiä laitteita koskevien EMC- vaatimusten lisäksi tulee EMC- direktiivi ottaa huomioon siten, että useista
laitteista kootut laitteistotkin (esim. taajuusmuuttaja-asennukset) täyttävät kyseisen direktiivin vaatimukset.
Suojauksen tulee aina täyttää 360 asteen tason. Taajuusmuuttajan jälkeisissä asennuksissa käytetään
häiriösuojattuja kaapeleita, kytkentäosia ja laitteita tai kojeita. Moottoreiden laakerivaurioiden estämiseksi
häiriösuojatun kaapelin häiriösuojavaippa kytketään aina laitteessa tähän tarkoitettuun maadoituspantaan tai
erikseen hankittavaan EMC-holkkitiivisteeseen (esimerkiksi moottorin päässä, jos pantaa ei löydy valmiina).
Varsinainen maadoitusjohdin kytketään normaalisti omaan liittimeensä.

Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet liitetään kiinteistösähköön pistorasialiitännällä. Huoneistokohtaisen
ilmanvaihdon toteutuksessa tulee huomioida iv-hätäseistoiminnon toteutus.

Liikehuoneistojen ryhmäkeskuksiin suunnitellaan liitännät tilakohtaisia jäähdytyslaitteita varten. Jäähdytys tulee
olla mitattavissa kiinteistöautomaatioon väyläliitäntäisellä alamittarilla.

Pyykkien kuivaukseen tarkoitetun tilan laitteille asennetaan käyntilupaohjaus kiinteistöautomaation kautta.

Moottoreiden säätöä ja ohjausta varten asennetaan suunnitelman mukaiset ohjauslaitteet (käynnistimet,
taajuusmuuttajat jne.).

Toiminta

Laitteet ja kaapeloinnit tulee toteuttaa niin, että niillä saavutetaan suunniteltu toiminta.

Kiinteistön ilmastointikojeita ohjataan valvonta-alakeskuksesta (VAK) ja rajoitusohjaus ulkotermostaatilla LVIA-
suunnitelmien mukaisesti.  Lisäksi SPOK:n yhteyteen asennetaan iv- hätä seis painike, joka pysäyttävät kaikki
kiinteistö keskuksilta sähkön syötön saavat iv-koneet. Vss-tilassa on ilmanvaihtolaitteisto.

Porrashuoneiden, käytävien ja varastojen savunpoistoa ohjataan suunnitelmien mukaisesti, kts. kohta T630
paloturvallisuusjärjestelmien ohjaus ja -valvontajärjestelmät sekä järjestelmäkaavio 704, 714.

Tekniset vaatimukset

Asennukset tehdään tilojen vaatimusten mukaisesti. Pistotulppaliitäntäisiä laitteita varten asennetaan pistorasiat
ja muita laitteita varten turvakytkimet suunnitelmien mukaisesti. Ulkotiloissa kytkimet suojataan metallikatoksella
lunta ja jäätä vastaan. Turvakytkimet asennetaan kojeiden välittömään läheisyyteen myös ryhmäkeskus- ja IV-
konehuoneissa sekä lämmönjakohuoneissa.
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Poistoilmakojeiden ulkorajoitustermostaatti asennetaan pohjoisseinälle.

Taajuusmuuttajakäyttöjen turvakytkimien tulee olla EMC suojattuja, jos taajuusmuuttajan asennusohjeessa ei
muuta ilmoiteta. Taajuusmuuttajilta eteenpäin suoritetaan asennukset EMC suojatuilla kaapeleilla (esim.
MCCMK-) ja EMC-suojatuilla tarvikkeilla. LVI-laitteiden läpiviennit varustetaan EMC läpivientiholkeilla.

Moottorin ja turvakytkimen välisen kaapeloinnin tulee taajuusmuuttajakäytössä olla EMC-suojattua tyyppiä.

Suunnittelu ja dokumentointi

Hyvissä ajoin ennen hankintoja ja asennuksia ilmoitetaan muille urakoitsijoille ja laitetoimittajille ko. työvaiheen
alkamisajankohta mahdollisten muutosten selvittämiseksi. Tällöin urakoitsijan tulee tarkistaa lopulliset tehoarvot,
vaiheluku sekä liitäntä-, sijoitus- ja asennustapa laitetoimittajien luetteloista, työohjeista ja asennuspiirustuksista,
ja laaditaan näiden perusteella asennussuunnitelma.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Kaukolämmön mittauskaapeloinnit ovat sähköurakassa. Jännite em. järjestelmille otetaan kiinteistökeskuksesta.
Kuivauskojeiden kaapeloinnit ja kytkennät sähköurakassa. Järjestelmien ja laitteiden sähköisten toimintojen
tarkastus kuuluu sähköurakkaan.

Asentaminen

Kojeiden, käynnistimien ja liitäntälaitteiden paikat on esitetty likimääräisesti piirustuksissa. Asennukset tehdään
valaistusryhmäjohtoasennuksia vastaavasti, ellei piirustuksissa ole toisin merkitty. Luetteloissa, piirustuksissa ja
kaavioissa on esitetty kojeisiin liittyvät ohjaus-, hälytys- ja automatiikkalaitteet ja johdot. Poistoilmakoneiden
mekaanisen huollon kytkimiltä johdotus jatkuu koneille kumikaapelein.

Laadunvarmistus

Asennuksille ja laitteistoille tehdään toimintakokeet ja tarkastukset, joista laaditaan pöytäkirjat.

Laadunvarmistus- ja käyttöönottotoimenpiteet suoritetaan kortin ST 51.26 mukaisesti.

Lämpöreleet säädetään moottorin nimellisvirran arvoon ja virrat mitataan. Tuloksista tehdään mittaustaulukko ja
pöytäkirja. Mikäli moottori ottaa nimellisvirtaansa suuremman virran, on asia välittömästi ilmoitettava moottorin
toimittaneelle urakoitsijalle, rakennuttajalle ja suunnittelijoille. Tällaista moottoria ei saa jättää mittauksen jälkeen
toimintakuntoon, ennen kuin ylikuormitus on poistunut.

S24    SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT

S241 Pistorasiat

Yleiskuvaus

Pistorasioiden kalustesarjana käytetään yhtenäistä vakiomallista sarjaa (vahvavirta- ja telepistorasiat sekä
kytkimet). Sähköasennuskalusteina käytetään esim. ABB:n Jussi-kalustesarjaa tai vastaavaa kalustesarjaa.
Elementtien sähköistys urakkarajaliitteen mukaisesti.
Väliseinä- ja alakattoasennuksissa käytetään putkituksia. Putketonta asennustapaa ei sallita.

Pistorasiat (16A) ja valaistus suunnitellaan ja toteutetaan omina ryhminään (myös huoneistoissa).
Pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojakytkimillä lukuun ottamatta kylmälaiteryhmiä ja ryhmäkeskuksen
pistorasiaa. Rasiakalusteet peitelevyineen ovat samaa sarjaa ja yleisesti suomesta saatavaa mallia, esimerkiksi
Ensto tai Schneider. Kalusteiden värinä käytetään valkoista. Kaikki pistorasiaryhmät toteutetaan 16 A:n ryhminä.

Vikavirtasuojakytkiminä käytetään ryhmäkohtaisia yhdistelmäsuojia. Keittiön pistorasiat suojataan yhteisellä
kolmivaiheisella vikavirtasuojalla (mahdollistaa liesivahtitoiminnon kytkennän, katso kohta
palovaroitinjärjestelmä).

Pistorasioita tulee olla käyttäjien nykyvaatimukset huomioon ottaen riittävä määrä eri puolilla huoneita.
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Sijoituksissa ja määrissä noudatetaan ST-kortiston ohjeistusta ja tässä ohjeessa annettuja tarkennuksia.
Kylpyhuoneiden peilikaapit ovat valaisimella varustettuja, lisäksi peilikaapin läheisyyteen asennetaan
kaksiosainen seinäpistorasia. Huoneistojen parvekkeet ja terassit varustetaan valaisimella ja pistorasialla.
Parvekkeen pistorasian tulee olla kytkimellä ohjattu huoneiston sisäpuolelta.

Huoneiston tiloissa kaksiosaisia pistorasioita tulee löytyä vapaalla seinällä noin 4 m:n välein ja tiloissa joissa ovi
katkaisee seinän on pistorasioita löydyttävä jokaiselta muodostuneelta seinäkkeeltä. Yhden pistorasian
palvelualue on sivusuunnassa maksimissaan noin 2m.

Keittiön työpöytätasoilla asennetaan pistorasiat uppoasennuksena seinään. Valaisimeen integroituja pistorasioita
tai pinta-asenteisia kulmapistorasioita ei käytetä. Huoneistojen keittiöissä pistorasioita ei saa asentaa
pesualtaiden kohdalle, asennukset tehdään vanhan standardin mukaan, jolloin etäisyys altaan reunasta on 200
mm.

Yleisiin tiloihin kuten käytävät, aulat, varastot, jne. asennetaan tarvittava määrä huolto- ja siivouspistorasioita
(myös kolmivaiheisia). Kaikkien tilojen siivous tulee onnistua kiinteistön siivouspistorasioilla. Myös kattotasanteille
asennetaan huoltopistorasioita, jos katolle tulee IV- tai sähkölaitteita (esim. jäähdytyslaitteita, lämmön talteenoton
laitteista tai aurinkopaneeleita). Ryömintätiloihin asennetaan huoltotoimia varten valaistus koko ryömintätilaan ja
16 A pistorasia kulkuaukkojen yhteyteen sekä noin 20 m:n välein ryömintätilassa.

Kohteen yleisessä käytössä olevat terassit (kuten saunan yhteydessä) varustetaan pistorasioilla ja valaistuksella.

Kohteen jokaiseen pyörävarastoon lisätään 5 kp. kaksiosaista pistorasiaa sähköpyörien latauskäyttöä varten.
Kyseiset kiinteistökeskukseen liitetyt pistorasiaryhmät varustetaan alamittarilla, jonka mittaustieto siirretään
väylällä kiinteistöautomaatioon. Pistorasioihin merkitään näkyviin niiden käyttötarkoitus.

Tekniset vaatimukset

Pistorasiaryhmät ovat kaikki 30 mA -vikavirtasuojalla varustettuja, SFS 6000 standardin määrityksien mukaisesti.
Henkilö suojaukseen käytettävät vikavirtasuojat 30mA tyyppiä A.

Suunnittelu ja dokumentointi

Kiinteistökeskuksien kautta sähkönsyötön saavat jakorasiat varustetaan merkinnöillä, joista selviää syöttävä
keskus ja ryhmä. Merkinnöissä noudatetaan ST-käsikirjan 34 kohtia 11.5 ja 11.6. Kohdan 11.5 mukaisesti mm.
jakorasioiden tunnukset merkitään rasiaan, rasiapohjaan tai rasian läheisyyteen sijoitettavalla tarralla. Alakaton
yläpuolelle jäävät käyttö- ja huoltotoimenpiteitä edellyttävät laitteet merkitään laitteen lisäksi kattoon tai seinän
yläosaan kiinnitettävällä kaksikerrosmuovisella kilvellä. Kilpeen merkitään laitetunnus ja vaikutusalue.

Kohdan 11.6 mukaisesti mm. tietoliikennerasian merkinnöissä ilmoitettava tiedot seuraavassa järjestyksessä;
jakamotunnus, paneelitunnus ja liitinpaikkatunnus.

Asentaminen

Pistorasiat ja niiden ryhmäjohdot asennetaan suunnitelmien mukaisesti omaan ryhmään, myös huoneistoissa.
Sijoituksissa noudatetaan ao. asennuskorkeudet osiota, kortin ST 51.22 ohjeita sekä erikseen laadittuja
asennuspiirustuksia (mm. seinäprojektiot ja kalustepiirustukset). Pistorasioiden tarkat sijaintipaikat on sovittava
ennen asennustöiden aloittamista. Rasiat asennetaan samaan linjaan joko vaaka tai pystysuunnassa.

Huoneistojen välisen seinän molemmille puolille tulevia rasioita ei saa ääneneristyksen huonontumisen vuoksi
asentaa vastakkain (> 200mm). Jääkaappi-pakastinyhdistelmää, astianpesukonetta, pesukonetta ja
kuivausrumpua varten tulee pistorasiat asentaa siten, että pistotulpat voidaan irrottaa siirtämättä kojeita.

Asennuskorkeudet
Asennuskorkeudet ilmoitetaan alimman rasian keskelle, ellei piirustuksissa ole muuta mainittu. Keittiö ja
WC/kylpyhuoneiden tilojen pisteiden asennuskorkeudet ja paikat tulee tarkistaa arkkitehdin erillisistä keittiö- ja
kylpyhuonekaavioista.
Kytkimien ja painikkeiden asennuskorkeudet:

 kostean tai märän yms. tilan pinta-asennus 1500 mm
 kuivan tilan pinta-asennus uppoasennuksen ohjeiden mukaan
 uppoasennus 1000 mm.
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Pistorasioiden asennuskorkeudet:

 kostean tai märän yms. tilan pinta- ja uppoasennus 1500 mm, ellei kuvissa muuta mainittu.
 porrashuoneiden pistorasiat 1500 mm
 parvekepistorasiat 1500mm, ellei muuta mainittu.
 siivouspistorasiat ovipielissä, varastoissa, käytävät ym. vastaavat tilat 1500 mm
 muut seinäpistorasiat 250 mm
 työpöytätason yläpuolella olevat pistorasiat 300 mm työtasosta tai 1200 mm lattiasta
 astianpesukoneen pistorasia alakaapissa 600 mm
 kylmäkaappiyhdistelmän pistorasia 2100 mm
 pyykinpesukoneen ja kuivausrummun pistorasia 1900 mm.
 mikroaaltouunin pistorasia 1900 mm (korkeus tulee tarkistaa kalustekuvista) .
 erillis WC-tilojen pistorasiat 1500mm.

Seinävalopisteiden asennuskorkeudet:

 valaisinpeilikaapin liitäntä 1950 mm.
 saunavalaisin = ylälauteen alla.
 liesituulettimet 2000 mm
 yläkaappien yhteyteen asennettavat valaisimet arkkitehdin kalustekuvien mukaisesti.
 parvekevalaisin 2000 mm
 ulkoseinävalaisimet julkisivukuvien mukaisesti.

Liitäntärasioiden asennuskorkeudet:

 lieden liitäntärasia 80 mm.

Sähköteknisten tietojärjestelmien laitteiden asennuskorkeuksia:

 telepistorasia = pistorasiakorkeus
 ovitaulu alaraja h=1200mm, tarkka sijoitus tarkistettava arkkitehdin julkisivukaavioista.
 Savunpoistoluukun laukaisupainike 1700 mm
 iv-hätäseis-painikkeet 1700 mm

Sisustus-, käyttö- tai rakennustekniset syyt voivat edellyttää käytettäväksi tästä suosituksesta poikkeavia
asennuskorkeuksia.

Asennusjärjestys
Mikäli piirustuksissa ei ole muuta osoitettu, noudatetaan seuraavia asennusjärjestysohjeita:
Kun kytkimiä ja pistorasioita asennetaan yhdistelmäpeitelevyn alle, sijoitetaan pistorasiat alimmaiseksi, ellei
kuvissa/suunnitelmissa muuta mainita. Painike- ja kytkinyhdistelmässä sijoitetaan kytkimet ylimmäiseksi.
Summeri tms. koje, jota ei käsitellä käyttötoimenpiteenä, sijoitetaan yhdistelmässä ylimmäiseksi. Sähkö- ja
teleasennuskojeet asennetaan omien peitelevyjen alle. Mikäli samalle pystysuoralle alustalle asennetaan yli
viisi kojetta, jaetaan kojeet yhdistelmiksi seuraavasti:

 vahvavirta- ja sähköteknisten tietojärjestelmien kojeet omiin yhdistelmiin telekojeet
ylimpänä

 pelkät vahvavirta- tai sähköteknisten tietojärjestelmien kojeet siten, että muodostuu ryhmät
3+3, 4+3, 4+4, alin yhdistelmä ensin mainittuna.

Sähköteknisten tietojärjestelmien rasiat asennetaan vaakasuorassa nurkasta päin lukien:

 antennirasiat
 muut sähköteknisten tietojärjestelmien rasiat
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 vararasia
 puhelinrasia
 yleiskaapelointijärjestelmän liitäntärasia.

Sähköteknisten tietojärjestelmien rasiat pystysuorassa asennetaan järjestykseen ylhäältä alas lukien:

 antennirasiat
 muut sähköteknisten tietojärjestelmien rasiat
 vararasia
 puhelinrasia
 yleiskaapelointijärjestelmän liitäntärasia.

Lähimpien kojerasioiden etäisyys ovenpielestä betoni- yms. seinistä n. 100mm, puuseinissä n. 85mm, mikäli
karmilistan leveys on alle 50mm.
Kojerasiayhdistelmien peitelevyjen välinen etäisyys 100 mm. Kojerasia sijoitetaan puhtaaksimuuraukseen
symmetrisesti tiilijakoon nähden. Urakoitsija tarkistaa asennuspisteiden, rasioiden yms. paikat
kalustepiirustuksista rakennusaikaisia toteutuspiirustuksia laatiessaan. Laitteiden sijoitukset mitoitetaan
rakennukseen urakkarajaliitteessä esitetyllä tavalla.
Kytkennät on tehtävä siten, että kiskoston vinokuormitus jää mahdollisimman pieneksi.

S25    VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

Yleiskuvaus

Kaikki seuraavissa luvuissa esitetyt valaistusjärjestelmät noudattavat tässä luvussa (S25) esitettyjä yleisiä
vaatimuksia. Lisävaatimukset kullekin järjestelmälle ja sen pääosille on esitetty ao. luvuissa.

Sisä- ja ulkovalaistuksessa valaisimina käytetään led-valaisimia. Huoneistojen valaisimet voivat olla myös
vaihdettavalla led-polttimolla varustettuja valaisimia. Led-valaisimissa tulee olla valmistajan ilmoittama käyttöikä
liitäntälaitteelle sekä led-komponentille vähintään 50 000 h. Värintoistoindeksi sisäkäyttöön tarkoitetuissa
valaisimissa tulee olla vähintään 80.

Asuinhuoneistoihin asennetaan kiinteät valaisimet kylpyhuoneeseen (katto + peili), erillisvessaan, keittiön
työtasoon, vaatehuoneeseen sekä niihin tiloihin, joihin tulee alakatto (esim. eteinen, keittiö). Asuntojen keittiöiden
ja kylpyhuoneiden työskentelyalueiden valaistusvoimakkuus tulee olla vähintään 300 lx.

Asuinhuoneistojen olohuoneiden valopisteistä yksi valopiste tulee olla toteutettu siten, että valopisteen omalla
kojerasialla toteutetun ohjauskytkimen tilalle on mahdollista asentaa universaalisäädin myöhemmin (N-johdin
asennettu kojerasiaan varalle valmiiksi). Valaisinpistorasioita olohuoneessa tulee olla yleensä kaksi. Kaikki
valopisteet joihin käyttäjä voi asentaa haluamansa valaisimen tulee olla toteutettuja valaisinpistorasialla,
kruunuvalotoimintoja (erillinen liitinrima katossa) ei asenneta.

Yleisissä tiloissa valaistusta ohjataan pääasiassa liiketunnistimin. Liiketunnistimina käytetään erillisiä tunnistimia,
ei integroituina valaisimissa. Yhteistiloissa (esim. kerho, sauna) ja asunnoissa valaistusta ohjataan käsikytkimin.
Porrashuoneissa liiketunnistimet kytketään siten, että ne sytyttävät vain sen porrastasanteen valaistuksen jolla
liikutaan.

Aluevalaistus toteutetaan seinä- ja pylväsvalaisimin. Ulko- ja aluevalaistuksia ohjataan kiinteistöautomaation
valoisuusanturein ja aikaohjelmin. Numerovaloja ohjataan valoisuusanturin mittaustiedon perusteella.

Saunaosastolla käsikytkimien lisäksi valaistuksen ohjaus liitetään kiinteistöautomaatioon (käyttölupa). Valaistusta
voidaan ohjata kiinteistöautomaation aikaohjelmalla tai saunaosastolle
asennetun siivouskytkimen (liitetty kiinteistöautomaatioon) kautta.

Liikennöintiin ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat valaistaan valaistustasoon 10 – 30lx. Erityistä huomiota
kiinnitetään kulkureitteihin, jätealueeseen, paikoitukseen jne. Ulkoalueista laaditaan
valaistusvoimakkuuslaskelmat esittämällä asemapiirustukseen sijoitetut lux- käyrät.
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Valaistusvoimakkuuslaskelmat hyväksytetään kohteen valvojalla ennen asennusten toteutusta.

Pihavalaisimien valinnassa ja sijoituksessa tulee varmistaa, etteivät ne valaise häiritsevästi sisälle.
Ulkovalaistukselle rakennetaan yövalaistusohjaus, jossa valitut valaisimet voidaan aikaohjauksella sammuttaa
yöksi, esim. leikki-, matontamppaus- ja pyykin ulkokuivausalue. Vaihtoehtoisesti ulkovalaistukseen määritellään
sellaiset valaisimet, jotka himmentyvät yöajankohtaan valoteholtaan pienemmiksi. Valotehon pienentämisen
ohjaus voi tapahtua esimerkiksi kiinteitöautomaation aikaohjaukseen tai valaisimen omaan ohjaustekniikkaan
(viive ja liiketunnistin) perustuen.
Niissä liiketiloissa joiden käyttäjä ei ole vielä tiedossa, suunnitellaan tiloihin perusvalaistus (vähintään 300 lx),
ohjauksineen. Valaistus toteutetaan liiketilahallin puolella yleensä valkoisiin valaistusripustuskiskoihin, jotka
toimivat myös muiden asennusten johtoreittinä.

Valaisimien lamppujen vaihtamisen menetelmät tulee suunnitella, mikäli niitä suunnitellaan korkeisiin tiloihin.
Valaisinten ja lamppujen vaihdon tulee pääsääntöisesti onnistua kolmeportaisilla A-tikkailla ja pihavalaisinten
vaihdon tikkailla tai traktorin henkilönostimella.

Tekniset vaatimukset

Valaisinluettelossa esitetyille valaisimille on annettu tunnukset. Valaisimen tunnus on merkitty tasopiirustuksissa
valaisimen sijaintia esittävän piirrosmerkin viereen.

Valaisinten tekniset vaatimukset on määritelty valaisinluettelossa.

Valaisinkohtaiset lampputyypit on esitetty valaisinluettelossa.

Jos käytetään DCL ripustuskantta, tuotteen tulee sisältää myös valaisinpistotulppa.

Asentaminen

Valaisimet asennetaan huolellisesti valmistajan asennusohjeita noudattaen.

Valaisimien maali-, heijastin- tai häikäisysuojapintoja ei saa vahingoittaa asennusvaiheessa.

Suunnattavat valaisimet suunnataan työmaalla suunnittelijan ohjeiden mukaan sitten, kun tarvittavat rakenteet,
sekä lopulliset tilan kalusteet ovat paikoilleen asennettuina.

Valaisimien tulee olla vastaanottotilaisuudessa puhtaita ja pölyttömiä. Tarvittavista työnaikaisista
suojaustoimenpiteistä sovitaan pääurakoitsijan kanssa.

S251 ja S252    Sisä- ja ulkovalaistusjärjestelmä

Yleiskuvaus

Järjestelmä sisältää kohteen sisä- ja ulkotilojen valaistusratkaisut. Kiinteistöön asennetaan piirustuksiin merkityt
valaisimet ja valaisinpistorasiat ja niille ryhmäjohdot. Järjestelmässä huomioidaan lisäksi
yleisvalaistusjärjestelmän lamput, valaisimet ja muut valaisintarvikkeet. Putketonta asennustapaa ei sallita.

Kattovalopisteet joissa ei ole kiinteää valaisinta varustetaan valaisinpistorasiakoukkukannella.

Toiminta

Ulkoväline- yms. varastojen valaistusta ohjataan pääasiassa liiketunnistimilla tasokuvien mukaisesti.
Liiketunnistin mallia esim. Luxomat PD-3 liiketunnistin, valvontasäde 360 astetta. Ulkovalaistusta ohjaa
valoisuusanturi ja aikaohjelmalla (VAK). Osa valaistuksesta palaa aina, kun on pimeämpää kuin 20 luksia, osa on
pimeydestä huolimatta sammutettuna klo 24.00–6.00. Valoisuusanturi esim. Ensto.

Kerrosaulojen ja porrashuoneiden valaisimia ohjataan liiketunnistimilla tasokuvien mukaisesti, kukin aula ja
porrastasanne syttyvät erikseen ko. tasanteen liiketunnistimen ohjauksesta. Liiketunnistin mallia esim. Luxomat
PD-3 tai vastaava liiketunnistin, valvontasäde 360 astetta. Liiketunnistimien säädöt (päällä olo aika ja valoisuus)
hyväksytettävä sähkövalvojalla ja tilaajalla ennen asennustöiden aloitusta.

Pääosat

Valaisimia ja valonlähteitä koskevat tiedot on esitetty kohdassa S2513.
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S2512 ja S2522    Kaapeloinnit

Yleiskuvaus

Sisä- ja ulkotilojen valaisimet liitetään sähköverkkoon pääosin liitäntäkaapeleilla.

Tekniset vaatimukset

Valaistuksen kaapelointi toteutetaan asennuspaikkaan tarkoitetuilla kaapeleilla. Eristeaineisilla putkilla tehdyssä
uppoasennuksessa voidaan käyttää myös peruseristettyjä johtimia.

Asentaminen

Valaistusryhmäjohtojen asennustapa on yleensä osoitettu tasopiirustuksissa piirrosmerkein. Mikäli halutaan
käyttää suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, on se hyväksytettävä rakennuttajalla ja tilaajalla.

Valaistusryhmäjohdot asennetaan suunnitelmien mukaisesti omaan ryhmään, myös huoneistoissa.

Valaistuskaapelit asennetaan pääosiltaan kaapelihyllyille ja -tikkaille sekä alas laskuihin ja
seiniin/paikallavaluholviin uppoasennuksena.

Tasopiirustuksissa esitetyt pinta-asennukset tehdään kaapelein ja suojataan alumiiniputkella. Teknisissä tiloissa
asennusputkena voidaan käyttää myös muoviputkea.

Muilta osin valaistuskaapeloinnissa noudatetaan ST-käsikirjan 34 lukua 5 soveltuvin osin.

S2513 ja S2523    Valaisimet
Yleiskuvaus

Valaisintaulukossa esitetyt valaisimet on numeroitu piirustuksiin valaisin- tai tilakohtaisesti.

Valaisimien värit valitaan valmistajan standardisävyistä valaisinluettelon mukaisesti. Mikäli valaisinluettelossa on
määritelty tästä poikkeava väri tai mainitaan, että arkkitehti määrää värin, väri on asianomaisesta
standardisävystä poikkeava.

Tekniset vaatimukset

Kohteeseen hankitaan ja asennetaan urakkaan kuuluvana kaikki valaisinluettelossa määritellyt valaisimet
toimintaan ja asentamiseen tarvittavine uusine valonlähteineen, liitäntälaitteineen, lisävarusteineen, asennus-,
kiinnitys- ja upotusosineen yms. tarvikkeineen.

Myös ne lisätarvikkeet, jotka on mainittu valaisinluettelossa kuuluvat urakkaan.

Urakoitsija hyväksyttää valaisin- ja lampputyypit rakennuttajalla. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen
aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan.

Valonlähteiden värisävyn tulee olla kuhunkin käyttötarkoitukseen soveltuva. Loiste- ja LED-lamppujen värisävyn
tulee olla 840-sarjaa.

Lampputyypit on esitetty valaisinluettelossa. Koska valonlähde on teknisesti toteutettavissa erilaisilla, valittuun
lampunkantaan käyvillä lampuilla, tulee toimittajan käyttää ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja
valonlähteitä, jotka toimivat kosteassa ja matalissa ympäristölämpötiloissa.

Urakka sisältää valaisinluettelossa ja piirustuksissa esitetyt aluevalaisimet pylväineen ja valmisperustuksineen
sekä kaapeloinnit suojuksineen. Kaivutöistä, suojaputkien asennuksesta ja aputöistä muille urakoitsijoille
aiheutuvat velvoitteet on esitetty urakkarajaliitteessä. Pylväiden ja valmisperustusten asennuksesta muille
urakoitsijoille aiheutuvat velvoitteet on esitetty urakkarajaliitteessä.

Asentaminen

Valaisimet asennetaan tasopiirustusten mukaisiin paikkoihin huomioiden piirustuksissa annetut lisätarkennukset.

Alakattojen valaisimien täsmälliset sijoituspaikat annetaan arkkitehdin laatimassa mitoitetussa
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alakattopiirustuksessa.

Seinille asennettujen valaisinten tarkat sijoituspaikat esitetään arkkitehdin laatimissa mitoitetuissa
seinäkaavioissa (julkisivu- ja porrashuonepiirustukset).

Urakoitsija toimittaa alakattourakoitsijalle kaikista upotettavista valaisimista mitoitetut piirustukset alakattojen
aukotusten tekemistä varten.

Asennettaessa valaisimia pinnalle tai upottaen alaslaskettuihin kattoihin urakoitsijan on sovittava
työjärjestyksestä ja kiinnitystavoista alakattourakoitsijan, sekä muiden urakoitsijoiden kanssa hyvissä ajoin ennen
töiden aloittamista. Kaikki ne upotettavat valaisimet, joissa on erillinen upotuskehys, hankitaan
upotuskehyksineen.

Valaisimien kiinnitystapa hyväksytetään alakattojen osalta erikseen alakattourakoitsijalla ja arkkitehdilla sekä
tarvittaessa rakennesuunnittelijalla.

Upotettavat valaisimet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja huomioiden rakenteiden
paloturvallisuusvaatimukset sekä valaisimen tarvitsemat tuuletustilat.

Valaisimet ja niiden häikäisysuojat kiinnitetään luotettavasti. Valaisimien heijastimet ja ritilät asennetaan vasta
kun ns. karkeasiivous on tehty ja yleensä pölyävien töiden jälkeen.

Maahan upotettavien valaisimien asennuksessa noudatetaan erityisen huolellisesti valaisinvalmistajan ohjeita.
Pylväs- ja pollarivalaisimien perustuksien asennus ja ympäröivän maan tiivistäminen tulee suorittaa siten, että
pylväät säilyvät pystysuorassa.

Asennuskorkeudet
Kts. kohta S241 pistorasioiden asennuskorkeudet.

S26    SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Yleiskuvaus

Kaikki seuraavissa luvuissa esitetyt lämmitysjärjestelmät noudattavat tässä luvussa (S26) esitettyjä yleisiä
vaatimuksia. Lisävaatimukset kullekin järjestelmälle ja sen pääosille on esitetty ao. luvuissa.

Kohteissa ei saa käyttää sähköisiä lattialämmityksiä wc- tai pesutiloissa. Myös ulkotiloissa mahdolliset
luiskalämmitykset ja muut aluelämmitykset ei saa ensisijaisesti olla sähköisiä. Luiskien alapäässä olevat
kourut/kaivot tulee lämmittää sähköllä. Ulkona sijaitsevat kattamattomat portaat varustetaan sähkösulatuksella.

Vedenpoistojärjestelmien sulatukset ja mahdolliset kylmien tilojen putkien ja viemäreiden vaatimat
saattolämmitykset toteutetaan sähköllä. Vesikaton ja terassien kaivot sekä mahdolliset syöksytorvet varustetaan
sähkösulatuksella ja mahdolliset kylmien tilojen viemäröinnit saattolämmityksellä. Myös kattorakenteiden
vedenpoiston mahdolliset vaakakourut lämmitetään (putoavan jään muodostuminen estettävä). Vastaavasti
viherkattojen vedenpoiston valumareitit varustetaan lämmityksellä. Sähkösulatukseen liittyviä jakorasioita ei saa
sijoittaa räystäskouruihin.

Kattokaivoissa lämmitetään myös putkistojen vaakaosuudet lämpimiin pystykuiluihin sakka, jos vaakaosuus
sijaitsee esimerkiksi osittain kylmässä paputilassa. Lasitettujen parvekkeiden sadevesiviemäröinti varustetaan
sähkölämmityksellä, jos parvekeryhmän katon sulamisvedet ohjataan parvekkeiden vedenpoiston kautta
sadevesiviemäriin.

Sulatus- ja saattolämmityksiin käytetään tähän tarkoitukseen tehtyä itserajoittuvaa kaapelia. Sulatuslämmitykset
toteutetaan koko valumamatkaltaan. Lämmitys tulee ulottua 2 m maanpinnan alle. Jakorasiat asennetaan
ensisijaisesti niin, että niihin on mahdollista päästä myöhemmin käsiksi. Ellei tämä ole mahdollista on rasiat
toteutettava valuhartsitäytöllä.
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Järjestelmien sulatusten lämmitysohjaus toteutetaan kiinteistöautomaatiolla +/- päälläolo-ohjauksella, jolloin
lämmitys voidaan rajata toimimaan vain halutun lämpötila alueen sisällä. Eri sulatuskokonaisuudet on voitava
ohjata eri raja-arvoilla. Ulkoportaiden tai -alueiden lämmityksen ohjaukseen tulee kuulua myös lumianturit.

Saattolämmitykset ohjataan kiinteistöautomaation ulkolämpötilaan perustuvalla käyntilupatoiminnolla. Eri
saattolämmityskokonaisuudet on voitava ohjata eri raja-arvoilla.

Sulatus- ja saattolämmityksien vikavirtasuojat tulee varustaa apukärjellä ja vikavirtasuojasta tulee liittää
hälytystieto kiinteistöautomaatioon.

Talosaunojen kiukaiden aikaohjaus toteutetaan kiinteistöautomaation aikaohjelmalla. Kiukaan ohjauskeskukselle
haetaan suojattu ja lukittu paikka, sijoitus esimerkiksi alueen keskus- tai  siivouskomeroon. Kiukaan
ohjauskeskuksen termostaattianturin lisäksi saunaan asennetaan kiinteistöautomaatioon liitetty lämpötila-anturi.
Kiukaan termostaattianturia sijoitettaessa saunan tiloihin, tulee selvittää miten raittiin ilman sisääntulo on tilassa
toteutettu. Raitisilmavirtaus ei saa vaikuttaa lämpötila-anturin mittausarvoon.

Toiminta

Lämmitys on huone- tai toimintokohtaisesti termostaattiohjattua

Asentaminen

Asennuksen tekijällä on oltava käytettävissään kustakin lämmitysjärjestelmästä asennusohje ja suunnitelma, joka
sisältää SFS 6000-7-753:n mukaiset tiedot lattialämmityksistä ja muista lämmittimistä seuraavat tiedot:

– sijoituspiirros lämmitysyksiköistä ja termostaattien sijoituksesta
– liitäntäkoteloiden sijoitus
– johtimet, suojukset ja vastaavat
– mitoitusjännite
– ylivirtasuojalaitteiden mitoitusvirrat.
Termostaatit asetetaan ohjelämpötilaan ja ne täsmätään vähintään –0 ºC tai alemmalla ulkolämpötilalla
huonelämpötilan mukaiseksi.

Sulatus- ja saattolämmityksien jakorasiat asennetaan ensisijaisesti niin, että niihin on mahdollista päästä
myöhemmin käsiksi. Ellei tämä ole mahdollista on rasiat toteutettava valuhartsitäytöllä.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistukseen kuuluu hyväksyntään, käyttöön ja huoltoon sekä luovutusdokumenttien laadintaan
tarvittavat asiakirjat. Hyväksyttäminen rakennuttajalla on hoidettava ennen komponenttitilauksia ja asennuksen
aloittamista.

S264    Sadevesijärjestelmien lämmitykset

Yleiskuvaus

Kattokaivoihin ja kattokaivon vaakaputkeen asennetaan sähkösulatukset tasokuvien osoittamassa laajuudessa.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Tekniset ratkaisut on esitetty tasopiirustuksissa ja kaavioissa. Sähkösulatuksien keskuslähdöt varustetaan
vikavirtasuojakytkimin ja vikavirtasuojakytkimet apukoskettimin.

Toiminta

Sähkösulatuksia ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmällä (VAK) ja tuntoelimillä. Sadevesikaivojen lämmitys on
päällä, kun ulkolämpötila on +3 °C…-3 °C.
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Järjestelmän sisältö ja laajuus

Piirustusten mukaiset sähkösulatukset sisältyvät urakkaan kaapelointeineen, kytkentöineen ja rasiointeineen.

T   TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
T0    KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET

Kaikki tietojärjestelmät asennetaan sähköjärjestelmiä vastaavasti. Asennuskorkeuksina noudatetaan soveltuvin
osin sähkön liitäntäjärjestelmissä annettuja korkeuksia. Poikkeukset on annettu kunkin järjestelmän kohdalla tai
piirustuksissa.

Sähkö- ja tietojärjestelmien laitteille ei sallita yhteisiä rasiayhdistelmiä, mikäli sähköjärjestelmien jännitteiset osat
joudutaan paljastamaan tietojärjestelmien kytkentätilaa avattaessa.

Pääurakoitsijan teettämän matkapuhelinverkon kuuluvuusmittauksen yhteydessä on kartoitettava myös
viranomaisen VIRVE –verkon toimivuus kohteissa.
Kohteiden puhelinpisteinä käytetään yleiskaapeloinnin pisteitä.

Väestönsuojan puhelinliittymänä toimii matkapuhelin. Matkapuhelimen kuuluvuus varmistetaan väestönsuojaan
asennettavalla passiivisella antenniratkaisulla, jossa yhteys ulkoalueen GSM-signaaliin toteutetaan laajakaista-
antennien avulla.

Rakennusautomaatiojärjestelmän tietoyhteydet toteutetaan kiinteällä laajakaista yhteydellä ja jatkohälytykset
matkapuhelinyhteydellä.

Huoneistokohtaisen vedenmittausjärjestelmän tiedonsiirto toteutetaan kiinteällä laajakaistayhteydellä.

Porrasinfo- ja tilavarausjärjestelmien internet-yhteydet toteutetaan kiinteällä laajakaistayhteydellä.

Hissihälytys (mukaan lukien kaksisuuntainen puheyhteys) toteutetaan ensisijaisesti gsm sim-kortilla, joka tulee
kuulua hissin toimitukseen. Hisseissä varaudutaan kuitenkin laajakaistayhteyden kautta toteutettavaan
hälytykseen tai seurantayhteyteen hissikonetoimittajalle.

Kohteisiin asennetaan GSM-kuuluvuutta parantava FinnFoamin signaalielementtiratkaisu ulkoseiniin tai kohteissa
käytetään ikkunarakenteita, jotka sisältää GSM-kuuluvuutta parantavan ratkaisun. Ikkuna- tai seinäratkaisu tulee
olla taajuusriippumaton, esimerkiksi tuleva 5G taajuusalue tulee toteutuksen kautta toimia. Toimenpiteet GSM-
kuuluvuuden parantamiseksi kohdistetaan asuinhuoneistoihin ja liiketiloihin. GSM- kuuluvuuden toimivuus
tarkastetaan lisäksi mittaamalla. Kuuluvuusmittaus toteutetaan kun kohteen ”vaippa” on kiinni, eli kohteeseen on
asennettu seinien lisäksi kaikki ovet ja ikkunat.

Matkapuhelinverkon kuuluvuusmittauksen yhteydessä on kartoitettava myös viranomaisen VIRVE –verkon
toimivuus kohteissa. Tarvittaessa kohteisiin rakennetaan vahvistinlaitteet tähän käyttöön.

Kohteen suunnittelussa varaudutaan gsm -operaattoreiden aktiivilaitteiden asentamiselle tilavarauksella siten,
että operaattoreiden laitteille löytyy tarvittaessa lukittava asennuspaikka. Yhden operaattorin tilantarve on 600 x
600 x 2000 mm korkea räkkikaappi. Lähtökohtana on, että tilavaraus tulee löytyä yhdelle operaattorille, ellei
erikseen kohteelle ole useampaa paikkaa pyydetty. Tilavaraukselta tulee olla mahdollista asentaa kaapelointi
sähkökeskukselle ja puhelinjakamolle sekä kohteen katolle. Lisäksi kohteessa varaudutaan passiivisen verkon
antennien ja kaapeleiden asentamiseen kiinteistön tiloihin siten, että järjestelmän koaksiaalikaapeleille löytyy
asennusreitit porraskäytävien kerrostasanteille.
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T1 VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT

T110    Antennijärjestelmä

Yleiskuvaus

Kiinteistön jakoverkko liitetään paikallisen operaattorin kaapeli-TV-järjestelmään. Radio- ja TV-ohjelmien
välittämistä varten rakennukseen asennetaan suorajakelukelpoinen täystähtiverkkorakenteinen
antennijärjestelmä.
Kiinteistöjen yhteisantennijärjestelmät liitetään kaapeli-TV-verkkoon. Antenniverkko suunnitellaan ja asennetaan
Viestintäministeriön viimeisimpiä määräyksiä noudattaen.

Huoneiston sisällä jokaiseen makuuhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia, olohuoneissa
antennirasioita tulee olla vähintään kaksi.

Myös kerhohuoneet ja väestönsuojat varustetaan antennipisteillä.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Työsuunnitelman ja toteutuksen on täytettävä Viestintäviraston 65 D / 2019 M määräykset.

Kaikkien käytettävien kaapelityyppien on oltava sellaisia, jotka soveltuvat käytettäväksi kyseisessä
asennusympäristössä.

VSS tilaan ja ulkoseinälle asennetaan passiiviset GSM-laajakaista-antennit joiden avulla varmistetaan GSM-
verkon toiminta VSS tilassa. Järjestelmän toteutus urakassa.

Toiminta

Antennijärjestelmällä välitetään seuraavat ohjelmat:

 yleiset televisio-ohjelmat: TV1, TV2, MTV 3, Nelonen ja maaverkon kaikki digi-tv-kanavat
 yleiset radio-ohjelmat
 kaapeli-TV:n maksuttomat kanavat

Suunnittelu ja dokumentointi

Urakoitsija toimittaa antennijärjestelmän suunnitelman valitsemalleen teleurakoitsijalle tarkistettavaksi
(määräystenmukaisuuden tarkistus) vähintään 1 kk ennen johtoteiden ja kaapelointien asentamista. Urakoitsija
lisää tarkepiirustuksiin käytetyt laitetyypit vaimennuksineen sekä kaikista antennirasioista mitatut jännitetasot.
Lopullisia asennuksia vastaava järjestelmäkaavio toimitetaan antenni jakamoon laminoituna.
Antennijakamon viereen seinälle kiinnitetään A4-kokoinen kovamuovikotelo, johon luovutuspiirustukset ja
mittauspöytäkirjat sijoitetaan.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Televerkon haltija tuo liittymisjohdon ja vahvistimet liittymismaksuun kuuluvana päävahvistimen sijoituspaikkaan.
Kaikki johdotukset ja sisäverkon kytkennät, sekä tarkastusmaksut kuuluvat urakkaan.
Antenniliitäntäjohtoja toimitetaan 2 kpl/asunto, pituus vähintään 2 m.

Asentaminen

Antennityön suorittajan on oltava valtuutettu teleurakoitsija. Jakovahvistimet sijoitetaan teletilaan ja sähkötiloihin
suunnitelmien mukaisesti.
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Asuntojen nousukaapelit asennetaan nousukuilusta asunnon ryhmäkeskukselle ja toteutetaan siten, että
paikallavaluholviin asennetaan tarvittavat putkitukset vetonaruilla, joihin nousukaapelit asennetaan suunnitelmien
mukaisesti. Palokatkot tehdään kohdan S150 mukaisesti.

Sähköurakoitsijan tulee merkitä kaapelivedon yhteydessä jokainen kaapeli (esim. jakokaapeliin huoneistonumero
ja kaapelin pituus) niin, että se on kummastakin päästä tunnistettavissa. Asuntojen antennikaapelit asennetaan
omana järjestelmänään.

Potentiaalintasaus tehdään siten, että laitekaappi, metalliset telineet, antennivahvistimet ja -jaottimet yhdistetään
jakamossa/sähkötilassa olevaan potentiaalintasauskiskoon.

Laadunvarmistus

Antenniliitäntärasiat ja muut liitäntärasiat mitataan viestintäviraston määräyksen 65 D / 2019 M sekä standardien
SFS-EN 60728-1 ja SFS-EN 60728-10 mukaisesti. Vastaanottotarkastuksessa todetaan urakoitsijan toimittamien
piirustusten ja kohdekohtaisen suunnitelman mittauspöytäkirjan sekä katselmuksen perusteella, onko toimitus
hankintasopimuksen mukainen. Loppupiirustus ja mittauspöytäkirjat toimitettava rakennuttajalle.

T130    Yleiskaapelointijärjestelmä

Yleiskuvaus

Kiinteistöön asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa tietoverkkoyhteydet. Työsuunnitelman
ja toteutuksen on täytettävä Viestintäviraston 65 D / 2019 M vaatimukset.

Kohteessa noudatetaan ATT:n kiinteistöjen tiedonsiirron toteutuksen ja suojauksen ohjeistusta.
Yleiskaapelointiverkko suunnitellaan ja asennetaan Viestintäministeriön viimeisimpiä määräyksiä noudattaen.
Kaapelointi toteutetaan CAT6A mukaisella järjestelmällä. Jokaiseen huoneistoon tulee asentaa vähintään yksi
CAT6A mukainen kuparikaapeliyhteys valokuituyhteyden lisäksi ristikytkentätelineeltä.

Laajakaistapalveluja varten kuhunkin kiinteistöön tuodaan vähintään yhden palveluntarjoajan valokuitukaapeli,
lisäksi telejakamoon tuodaan tontin rajalta putkitetut varaukset kahdelle muulle valokuitukaapelille.

Asuinhuoneiston sisällä jokaiseen makuuhuoneeseen asennetaan vähintään yksi kaksiosainen
yleiskaapelointipiste. Olohuoneessa kaksiosaisia pisteitä tulee olla vähintään kaksi.

Huoneistojakamon toteutuksen tulee kuulua kaksi lyhyttä irrallista ristikytkentäkaapelia, joilla
asuinhuoneiston sisäisiäpisteitä voidaan tarvittaessa kytkeä käyttöön. Yleiskaapelointipisteiden liittimet
varustetaan kiintein pölysuojin.

Kerhotilat, väestönsuoja ja kaikki tekniset tilat sekä hissikonehuoneet varustetaan kaksiosaisilla
yleiskaapelointipisteillä. Myös rappukäytävien ala-auloihin (porrasinfonäyttö) ja pesulatiloihin (pesulan
varausjärjestelmä) asennetaan kaksiosaiset yleiskaapeloinnin pisteet.

Kerhotilojen normaalien yleiskaapelointipisteiden lisäksi tiloissa varaudutaan wlan- tukiaseman asentamiseen,
lisäämällä sähkö ja yleiskaapeloinnin pisteet sopivaan kohtaan tilan katon läheisyyteen.

Liiketiloihin suunnitellaan ko. tilan keskuskomeroon asennettava ristikytkentäteline, josta on
valokaapeliyhteys sekä vähintään 2xCAT6A yhteys kiinteistön ristikytkentätelineelle. Liiketilan puolella
asennetaan yleiskaapelointipisteitä valaisinripustuskiskoihin noin kuuden metrin välein tai vastaavasti pisteitä
asennetaan eri seinille tehtäviin uppo- tai kouruasennuspisteisiin.

Yleiskaapeloinnin pisteitä ja kytkentöjä suunniteltaessa huomioidaan erillisen tiedonsiirtoon ja suojaukseen
liittyvän suunnitteluohjeen vaatimukset.
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Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Kaapelointi täyttää standardin SFS-EN 50173-1 siirtotien luokan E vaatimukset, ja tarvikkeet toteuttavat
kategorian 6a vaatimukset. Optisen kaapeloinnin tulee täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D / 2019 M
vaatimukset. Huoneistoihin tuleva kaapeli päätetään huoneistojakamoon, joka toimii myös antennijärjestelmän
huoneistokohtaisena tähtipisteenä. Kytkennät on toteutettava siten, että huoneisto jakamolta yhteydet
modeemilta voidaan risti kytkeä eteenpäin huonepisteisiin.

Kaikkien käytettävien kaapelityyppien on oltava sellaisia, jotka soveltuvat käytettäväksi kyseisessä
asennusympäristössä.

Hissin hälytyspuhelin toteutetaan GSM-verkon kautta. Sen toteutuksessa noudatetaan hissitoimittajan
erikoisohjeita ja sen hankinta ja asennus hissitoimituksessa.

Suunnittelu ja dokumentointi

Urakoitsija toimittaa yleiskaapelointijärjestelmää koskevan suunnitelman valitsemalleen teleurakoitsijalle
tarkistettavaksi (määräystenmukaisuuden tarkistus) vähintään yksi (1) kuukausi ennen johtoteiden ja kaapeleiden
asentamista.

Lopullisia asennuksia vastaava järjestelmäkaavio toimitetaan talojakamoon laminoituna.
Talojakamon viereen seinälle kiinnitetään A4-kokoinen kovamuovikotelo, johon luovutuspiirustukset ja
mittauspöytäkirjat sijoitetaan.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Yleisen televerkon haltija toimittaa, asentaa ja päättää talokaapelin valokuitupaneeliin urakoitsijan toimittamaan ja
kiinnittämään jakotelineeseen sekä tekee tarvittavan ristikytkennät. Verkko-operaattori toimittaa aktiivilaitteet
kiinteistön ristikytkentätelineisiin talokaapelin osalta. Muut asennukset sisältyvät urakkaan.
Rasiat, kaapeloinnit ja ristikytkennän liittimet on merkittävä juoksevalla numeroinnilla. Järjestelmän laajuus on
esitetty tasopiirustuksissa ja kaavioissa. Asuntojen ristikytkentäkaapelit urakassa 2kpl / asunto.

Asentaminen

Työn suorittajalla on oltava teleurakointivaltuutus viestintäviraston määräyksen mukaisesti.

Asuntojen nousukaapelit asennetaan nousukuilusta asunnon ryhmäkeskukselle ja toteutetaan siten, että
paikallavaluholviin asennetaan tarvittavat putkitukset vetonaruilla, joihin nousukaapelit asennetaan suunnitelmien
mukaisesti. Palokatkot tehdään kohdan S150 mukaisesti.

Talojakamossa kaikki atk-telineet varustetaan lukittavalla peltikaapilla. Alijakamoita sijoitetaan suunnitelmien
tasokuvien osoittamassa laajuudessa, alijakamot varustetaan lukittavalla peltikaapilla. Lukittavien peltikaappien
hankinta urakassa. Jakoteline varustetaan RJ 45 –liittimillä, hahloliitinrimoilla, kuitupaneeleilla/liittimillä ja
ristikytkentäkaapeleilla. Huoneistojakamoina toimivat asuntojen ryhmäkeskuksien IT-osat. Keskuksen teleosaan
varataan riittävä tila, asunnon aktiivilaitteiden sijoitukselle, tilavarauksen on myös täytettävä viestintäviraston
viimeisimmän määräyksen mukaiset vaatimukset.

Potentiaalintasaus tehdään viestintäviraston määräyksen 65 D / 2019 M mukaisesti. Laitekaappi, metalliset
telineet ja jakamoon sijoitetut telelaitteet, paneelit yms. yhdistetään jakamossa olevaan
potentiaalintasauskiskoon.

Hälytyksen edelleen siirtoa varten asennetaan hälytyskeskuksen (VAK) viereen atk-piste. Hissikonehuoneet,
tekniset tilat, väestönsuojat ja lämpömäärämittarit varustetaan atk-pisteellä.
Yhteisillä kaapelihyllyillä johdot on sijoitettava mahdollisimman kauas vahvavirtajohdoista hyllyn toiseen reunaan.
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Laadunvarmistus

Vastaanottotarkastuksessa todetaan urakoitsijan toimittamien piirustusten ja suunnitelmaan sisältyvän
kohdekohtaisen mittauspöytäkirjan sekä katselmuksen perusteella, onko toimitus hankintasopimuksen mukainen.

T150    Ovipuhelinjärjestelmä

Yleiskuvaus

Ovipuhelinjärjestelmä asennetaan rakennuksiin pääsemiseksi silloin, kun ulko-ovet ovat lukittuina. Järjestelmänä
käytetään analogista 2 suuntaisella puheyhteydellä ja kuvalla toteutettua järjestelmää. Järjestelmä on kuvallinen
ja asunnoissa on värimonitorit kaavion mukaisesti.
Porrashuoneiden ulko-ovet sekä pihalle että kadulle varustetaan värikuvallisilla ovipuhelimilla. Asuntojen
vastauskojeissa ei saa olla nostettavaa luuria.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Ovikojeet sijoitetaan seinäpintoihin asennettaviin ja valitulle järjestelmälle tarkoitettuihin uppoasennuskoteloihin.

Toiminta

Ovikojeista tehdään yhteyspyyntö vastauskojeeseen, jolloin vastauskojeesta saadaan yhteys ovikojeeseen.
Asukas voi avata ulko-oven vastauskojeessa sijaitsevasta ovenavauspainikkeesta.
Ovipuhelinjärjestelmä liitetään toiminnallisesti sähköiseen ovilukitusjärjestelmään (oven avaus vastauskojeesta).
Rappujen sisäänkäyntien ovikojeessa on puheyhteys ja kamera.

Suunnittelu ja dokumentointi

Urakoitsija hyväksyttää kaapelointisuunnitelmat laitetoimittajalla ennen asennustöiden aloitusta.
Järjestelmästä tehdään ja toimitetaan seuraavat lopullisia asennuksia täydellisesti vastaavat luovutuspiirustukset:

 ovipuhelinkaavio
 kytkentäpiirustukset
 käyttöohjeet
 huolto-ohjeet kytkentäkaavioineen.

Ovipuhelinkeskuksen viereen seinälle kiinnitetään A4-kokoinen kovamuovikotelo, johon luovutuspiirustukset
sijoitetaan.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Ovipuhelimet sijoitetaan porrashuoneiden pääsisäänkäyntiin. Vastauskojeet asennetaan asuntojen eteiseen
tasokuvien mukaisesti. Ovipuhelinkeskus sijoitetaan telelaitekomeroon/sähkökeskus tilaan tasokuvien mukaisesti.
Ovielementteihin tulevien putkitusten ja sähkölukkojen urakkarajat on esitetty urakkarajaliitteessä.

Järjestelmän pääosat ovat:

 ovipuhelinkeskus esim. Tamcent
 ovikojeet esim. Tamcent (ulkoasennukseen IK10-luokan mallit)
 vastauskojeet esim. Tamcent
 kaapelointi, putkitukset ja rasioinnit.

Laadunvarmistus

Urakoitsija suorittaa toimintakokeet ovipuhelinjärjestelmälle valitun toimittajan ohjeita noudattaen ennen
vastaanottotarkastusta.
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T160    Informaatiopalvelujärjestelmä

Yleiskuvaus

Kohteeseen asennetaan käyttäjän pesulavarauksia varten sähköinen varausjärjestelmä, esim. Electrolux ELS
Vision.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Järjestelmän tulee olla laajennettavissa kerhohuone- ja saunavarauksiin sekä ala-aulojen nimi- ja
ilmoitustauluihin. Järjestelmän laajennusvarauksille tulee olla liitäntäkaapelointi valmiina ja varausjärjestelmästä
tulee löytyä laajennusmahdollisuus tarvittavilta osilta. Järjestelmä tulee olla liitetty myös kiinteistöautomaatioon,
liitännän kautta on oltava mahdollista toteuttaa keskitetty käyttölupa kaikille pesulan laitteille. Tarvittaessa
käyttölupa toteutetaan ryhmäkeskuksen kytkennän kautta (laitteilla kontaktoriohjaus).

Pesulan varausjärjestelmä toteutetaan siten, että pesulan koneet voidaan varata järjestelmästä konekohtaisesti.
Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti (riippuu valitusta järjestelmästä) pesulan
ulkopuolelle (sisältää pesulan oven rinnakkaisohjauksen kiinteistöautomaation lisäksi). Kuivaushuoneiden laitteita
tai ovia ei liitetä varausjärjestelmään. Kuivaushuoneiden laitteille tulee kuitenkin olla kiinteistöautomaation
käyttölupaohjaus. Pesulavarausjärjestelmän keskusyksikölle tulee olla asennettuna myös yleiskaapelointi
ristikytkentätelineelle.

T5 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT

T501    Sähkölukitusjärjestelmä

Yleiskuvaus

Ovien lukitusta, lukituksen sähköistä ohjausta ja ovien valvontaa varten asennetaan sähkölukitusjärjestelmä.
Ovet, joiden lukitusta ohjataan sähköisesti, on esitetty piirustuksissa ja kaaviossa.
Porrashuoneiden (myös sisäpihan puolelta), talosaunojen, talopesuloiden ja kerhohuoneiden ovet varustetaan
sähkölukoilla. Sähkölukkoja ohjataan ovipuhelimilla tai ohjelmoitavilla avaimilla ja rakennusautomaatiolla.
Ohjelmoitavien avainten järjestelmässä toteutetaan keskitetty ohjaus yleisten tilojen ovissa (kaapeloinnit oville
järjestelmän yksiköltä). Käyttäjien ohjelmoitavien avainten päivitykselle asennetaan jokaiseen rakennukseen
päivityspiste. Ulko-ovilta otetaan aukiolohälytys kiinteistöautomaatioon. Hälytys toteutetaan oven lukko-osasta.

Kohteen talopesulan ovi liitetään myös sähköiseen varausjärjestelmään, muut sähkölukolla varustetut ovet on
varausjärjestelmään voitava liittää tarvittaessa.

Ulko-ovissa sähkölukkoina käytetään moottorilukkoja.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Kaapelointi tehdään laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Laitteiden ja kojeiden tulee olla kyseisiä
ympäristöolosuhteita varten suunniteltuja sekä koteloituja. Tekniset ratkaisut on esitetty ovivarustelukaaviossa
sekä suunnitelmissa. Kunkin oven lukituksen jännitesyötössä tulee olla oma sulake.

Toiminta

Järjestelmää ohjataan ja valvotaan valvonta-alakeskuksesta. Lisäksi porrashuoneen ulko-oven lukkoa ohjataan
asuntojen ovipuhelinjärjestelmällä.
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Suunnittelu ja dokumentointi

Järjestelmän tarkemmat tiedot on esitetty piirustuksissa. Järjestelmän toiminnan määrittely ja ohjelmointi
suoritetaan rakennuttajan antamien tietojen mukaisesti, urakoitsijan pyydettävä nämä tiedot rakennuttajalta
hyvissä ajoin. Huom.! Järjestelmän dokumentointia käsitellään luottamuksellisena.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Sähkölukkoja on sijoitettu rakennuksen oviin, (esitetty piirustuksissa ja kaaviossa). Urakkarajat on esitetty
urakkarajaliitteessä.

Laadunvarmistus

Ennen runkokaapelin kytkemistä ovirasialla urakoitsijan tulee suorittaa ovien sähköisten laitteiden
tarkistusmittaus, jossa todetaan, että laitteet on oikein kytketty.

T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT

T620    Palovaroitinjärjestelmä

Yleiskuvaus

Huoneistoihin sekä yleisiin tiloihin asennetaan verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet. Palovaroittimilla valvotaan
rakennuksen tiloja tulipalon tai savunmuodostuksen havaitsemiseksi.

Kunkin porraskäytävän yhteydessä olevien muiden tilojen hälytystieto (ei koske asuntojen sisällä olevia
palovaroittimia) tulee kuulua myös porraskäytävässä. Hälytys porraskäytävään toteutetaan palovaroittimien
ketjutuksella tai palovaroitinkeskuksen osoitteellisten ilmaisimien ohjelmoinnilla, hälytys kuuluu palovaroittimista
tai erillisitä palokelloista. Muiden kuin asuntojen palovaroittimien hälytystieto liitetään kiinteistöautomaatioon.
Asuinrakennusten porraskäytäviin asennetaan palovaroitin vähintään joka toiseen sekä ylimpään kerrokseen. Jos
kohteessa on ullakkotiloja tulee niihin asentaa palovaroittimet.

Toiminta
Asuintalojen yleisiin tiloihin ja porraskäytäviin asennetaan palovaroittimet, jotka on liitetty yhteen siten että kaikki
ko. porraskäytävän läheisyydessä olevat tilat hälyttävät yhtä aikaa. Yhteisten tilojen hälytystieto liitetään
kiinteistöautomaatioon. Palovaroittimet asennetaan myös liiketiloihin ja niistä kytketään hälytystieto
kiinteistöautomaatioon. Asuntoihin ilmaisimia asennetaan jokaiseen makuhuoneeseen ja olohuoneeseen.
Asuinhuoneistossa sijaitsevia palovaroittimia ei liitetä yhteen, eikä niiden hälytystietoa siirretä
kiinteistöautomaatioon. Asuinhuoneiston yksi palovaroitin (sijaitsee yleensä olohuoneessa, esim. Fidepro
älypalovaroitin) kytketään siten, että toimiessaan se laukaisee keittiölaitteita ja keittiön pistorasioita palvelevan
vikavirtasuojakytkimen (ei koske jääkaappia tai pakastinta). Vikavirtasuoja varustetaan apukärjellä ja kärjen
kautta kytketty ohjauspiiri sammuttaa releen välityksellä myös keittiön sähkölieden sähkösyötön. Ohjausreleenä
käytetään hiljaiseen toimintoon tarkoitettua relettä. Kyseisen kytkennän kautta huoneistoihin toteutetaan
liesivahtitoiminto, joka koskee lieden lisäksi myös muita keittiössä käytettäviä laitteita.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Asuntoihin sekä yleisiin ja yhteisiin tiloihin hankitaan ja asennetaan verkkovirtaan kytketyt,
litiumparistovarmennetut palovaroittimet. Palovaroittimet varustetaan 10 vuoden litiumparistovarmennuksella.

Järjestelmän tulee täyttää siitä annettujen asetuksien ja määräyksien vaatimukset.
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Asentaminen

Palovaroittimet asennetaan tasopiirustusten mukaisiin paikkoihin ja niiden sijainnit tarkistetaan työkuvia tehdessä
siten, että ilmaisimien asennuksissa huomioidaan tuloilmanpuhallukset ja esteet yms.

Järjestelmän asentamisessa noudatetaan laitetoimittajan ja kortin ST 662.50 (Palovaroittimet) ohjeita ja
periaatteita.

ST kortissa ohjeistetaan mm. palovaroittimen sijoittamisesta, että varoitin kiinnitetään mieluummin kattoon kuin
seinään ja sen etäisyys seinästä tai esteestä vähintään 50cm, eikä sitä saa sijoittaa tuloilman virtaukseen.

T630    Paloturvallisuusjärjestelmien ohjaus- ja valvontajärjestelmät

Yleiskuvaus

Savunpoistotoimintaa sekä muita palotilanteessa toimiviksi määriteltyjä laitteita varten rakennuksiin asennetaan
paloturvallisuusjärjestelmien ohjaus- ja valvontajärjestelmä suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa.
Porrashuoneiden savunpoistoikkunat/luukut ovat sähkötoimisia, joiden toteutukseen kuuluu akkuvarmennus.

Koneellinen savunpoisto toteutetaan viranomaisen vaatimiin tiloihin. Toteutuksessa huomioidaan järjestelmän
sähkösyötön kytkentä ennen kiinteistön pääkytkintä (oma energialaitoksen mittaus) tai energialaitoksen
paloauton generaattorin kojevastikkeen asentaminen kiinteistöön. Sähkösyötön toteutustapa tarkennetaan
paloviranomaiselta. Ohjauskeskukselta liitetään vika- ja laukaisuhälytykset sekä indikoinnit
rakennusautomaatiojärjestelmään lähtökohtaisesti.

Iv- hätäseiskytkimet toteutetaan ohjelmallisena asennuksena (ohjaus kiinteistöautomaation kautta). Kytkimet
asennetaan kaikille pääoville (esimerkiksi kaikkiin rappukäytäviin). Kytkin katkaisee aina kyseisen rakennuksen
koko ilmanvaihdon.

Savupoistoikkunoiden/luukkujen sekä koneellisen savunpoiston kaapelointi on tehtävä palonkestävää
kaapelointijärjestelmää käyttäen.

Savunpoiston ohjauskeskuksen laukaisu- ja vikahälytykset liitetään kiinteistöautomaatioon. Luukkujen ja
ikkunoiden indikointitieto siirretään kiinteistöautomaatioon erikseen asennetuista rajakytkimistä.

Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Järjestelmässä noudatetaan sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisua “Sisäasiainministeriön päätös
eräistä savunpoistolaitteista” ja pelastuslaitoksen ohjeita.
Savunpoistopainikkeet varustetaan kiinteällä tekstillä “SAVUNPOISTO” ja ryhmänumerokilvellä.
Ohjauskeskus SPOK varustetaan viranomaisten vaatimalla savunpoistokaaviolla.
Tarkemmat tiedot esitetty periaatekaavioissa ja tasokuvissa.

Toiminta

Savunpoisto käynnistetään savunpoistonohjauskeskuksesta SPOK:sta.
Tarkemmat kuvaukset keskuskaavioiden, järjestelmäkaavion ja tasokuvien mukaisesti.
Toimintaselostus on esitetty järjestelmäkaavioissa.

Järjestelmä liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään kaavion mukaisesti.

Suunnittelu ja dokumentointi

Urakoitsijan tulee tarkistaa muilta urakoitsijoilta hankittavien laitteiden sähkötekniset tiedot ja täydentää
suunnitelmat näillä tiedoilla. Jos hankittavien laitteiden jännitteissä, tehoissa tai virta-arvoissa on isoja muutoksia
suunnitelmiin nähden, muutokset on tehtävä yhdessä suunnittelijan kanssa.
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Järjestelmän sisältö ja laajuus

Paloturvallisuusjärjestelmien ohjaus- ja valvontajärjestelmän laajuus on esitetty piirustuksissa. Kaikki kaapeloinnit
ja kytkennät kuuluvat urakkaan.
Paloturvallisuusjärjestelmien ohjaus- ja valvontajärjestelmän jakokeskuksien ja ohjauskeskuksien hankinta,
asennus ja kytkennät sähköurakassa.

Asentaminen

Järjestelmän asentamisessa noudatetaan laitetoimittajan ja korttien ST 666.10 (Savunhallintajärjestelmä,
suunnittelu) ja ST 666.30 (Savunhallintajärjestelmä, asennus) ohjeita.
Asennukset tehdään viranomaisten hyväksymien paloteknisen- ja savunpoistosuunnitelman mukaisesti sekä
noudattaen viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Kaapelointina käytetään palonkestäviä kuparikaapeleita. Kaikkien asennustarvikkeiden kuten rasioiden, liittimien
ja osien, jotka kiinnittävät kaapelit, on oltava palonkestäviä ja säilytettävä toimintakykynsä niille määritellyn ajan.
Myös kaapelihyllyjen, joihin näitä johtoja asennetaan, on säilyttävä toimintakykyisinä palotilanteessa niille
määritellyn ajan. Kaapelihyllyjen, joihin savunpoistojärjestelmän kaapeleita asennetaan, tulee olla materiaaliltaan
sellaisia, että se kestää palotilanteen vahingoittamatta kaapeleita.
ST 666.30 kortissa ohjeistetaan mm. sijoittamaan ja asentamaan johtojärjestelmä siten, ettei piirin jatkuvuus
heikenny tulipalon aikana; piirin jatkuvuuden säilyminen edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia
ominaisuuksia:

 liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät
kaapelit

 kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavan ajan tai yhtä kauan kuin
kaapeli, jota se tukee.

Laadunvarmistus

Järjestelmällä suoritetaan toimintakoe (siten, ettei tapahdu vahinkoja rakenteille laukaisutilanteessa) ennen
vastaanottoa.

T8 AUTOMAATIO- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT

T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä

Yleiskuvaus

Rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan rakennuksen LVIAS-järjestelmiin liittyviä ohjaus-, säätö-, mittaus- ja
valvonta- sekä hälytystoimia. Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan laitteilla, jotka perustuvat DDC-
teknologiaan.
Toteutuksessa tulee huomioida, että kaikki LVIAS- järjestelmien keskusyksiköiden hälyytystieto tulee liittää
kiinteistöautomaatioon.

Huoneistojen vedenmittausjärjestelmän toteutuksessa tulee huomioida, että järjestelmän näytössä sijaitsevan
lämpötilamittaustieto siirretään järjestelmän keskusyksiköiltä kiinteistöautomaatioon (käytetään hyödyksi kohteen
lämmitysverkoston säädössä).

Toteutukseen kuuluu laatia sähkön alamittareista mittariluettelo, joka sisältää palvelualuetiedon sekä mittarin
sijainnin. Mittariluettelon mittarit ryhmitellään omiin palvelukokonaisuuksiin ja luettelosta tulee ilmetä mitkä mittarit
ovat toistensa alamittareita. Mittariluettelon tiedot hyödynnetään kiinteistöautomaation mittareiden määrittelyssä.
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Tekniset vaatimukset ja ratkaisut

Rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävien laitteiden tulee olla rakenteeltaan ja toiminnoiltaan voimassa
olevien säädösten, määräysten ja asetusten mukaisia.

Kaapelien koko valitaan siten, että niiden asennus ja kytkentä on mahdollisimman selkeätä ja varajohtimien
lukumäärä on kohtuullinen.

Kohteeseen kaikista teknisistä järjestelmistä tulee saada yksilöity hälytystieto kiinteistöautomaatioon. Kaikki
kohteeseen asennettavat alamittarit tulee olla liitetty väylällä kiinteistöautomaatioon.

Toiminta

Rakennusautomaatiojärjestelmän avulla ohjataan, valvotaan ja seurataan LVIAS-järjestelmiin liittyviä mittaus-,
säätö-, ohjaus- ja hälytystoimintoja.

Suunnittelu ja dokumentointi

Rakennusautomaatiojärjestelmän hankintalaajuus on esitetty rakennusautomaation suunnitelma-asiakirjoissa,
sekä sopimus ja hankinta asiakirjoissa.

Kaikki rakentamisaikana tapahtuneet muutokset viedään luovutusdokumentteihin.

Järjestelmän sisältö ja laajuus

Järjestelmä koostuu seuraavista pääosista:
Kenttälaitteet:

 alakeskukset koteloineen, ohjelmistoineen ja liitäntälaitteineen
 mittausanturit ja -lähettimet
 säätöventtiilit toimimoottoreineen
 muut toimilaitteet
 termostaatit
 varolaitteet.

Muut laitteet ja varusteet:

 tiedonsiirtoverkko (kiinteistön sisällä)
 tiedonsiirtolaitteet ulkopuolisia yhteyksiä varten (modeemit + ohjelmat)
 kenttälaitteiden vaatimat kaapeloinnit ja riviliitinkotelot.

Urakkarajat on esitetty urakkarajaliitteessä.

Asentaminen

Lopullisista merkinnöistä on selvittävä laitteesta rakennusautomaatiojärjestelmässä käytetty tunnus sekä laitteen
tehtävä/palvelualue. Laitteiden ja alakeskusten/riviliitinkoteloiden väliset johdot merkitään molemmista päistä
käyttäen siihen tarkoitukseen sopivia merkintätarvikkeita. Merkintöjen tulee ilmetä vastaavissa kytkentä- ja
asennuspiirustuksissa. Sähköurakoitsija hankkii ja asentaa kaikki järjestelmän kaapelit ja kytkee 230V:n kaapelit.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksen perustan muodostavat urakoitsijan oma projektinhallinta ja rakentamisen aikana suoritetut
tarkastukset.

Järjestelmän toimivuus ja suunnitelmanmukaisuus varmistetaan rakentamisvaiheessa tehtävillä tarkastuksilla.
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Tarkastuksia ovat

– laitehyväksynnät
– laite- ja asennustapatarkastukset
– rakennusautomaatiojärjestelmän pistekoestukset (ohjaus-, säätö-, mittaus-, hälytys- ja käyttötilapisteet)
– LVIAS-järjestelmien toimintakokeet
– vastaanottotarkastus
– loppudokumentoinnin tarkastus.

T830 Käyttöveden mittausjärjestelmä

Yleiskuvaus

Käyttöveden mittausjärjestelmillä mitataan kohteen lämpimän ja kylmän käyttöveden kulutusta.

Mittausjärjestelmä koostuu käyttövesiputkistoihin liitettävistä vesimittareista, mittariin integroidusta tai erillisestä
kulutustiedon mittauskojeistosta tai rekisteröintilaitteesta, kulutustietojen kokoamiseen tarvittavista
huoneyksiköistä (asuntokohtainen kulutusseuranta), laskurimoduuleista, keskusyksiköstä, sekä mittareiden,
huoneyksiköiden ja keskusyksikön välisistä kaapeloinneista.

Toiminta

Vesimittarien tiedot kerätään keskuslaitteelle LVI-suunnitelmien mukaisesti.

Tekniset vaatimukset

Käyttövesiverkostoon liitettävien laitteiden tulee olla rakenteeltaan ja toiminnoiltaan voimassa olevien säädösten,
määräysten ja asetusten mukaisia.

Sähköisiltä ominaisuuksiltaan mittarien tulee täyttää asennustilan edellyttämät kotelointiluokkavaatimukset sekä
häiriösietoisuuden ja -päästöjen osalta soveltuvat EMC standardien vaatimukset.

Vedenmittaustietojen tulee olla etäluettavissa ja mittarilukemien sähköisesti siirrettävissä tilaajan käyttämään
laskutusjärjestelmään (Visma L7). Mittarit varustetaan huoneistokohtaisella kiinteällä näytöllä.

Suunnittelu ja dokumentointi

Vesimittarien tyypit, koodaus, sijoitus, mitoitus ja asennus esitetään LVIA-suunnitelmissa ja laiteluetteloissa.

Sähkösuunnitelmassa on esitetty laitteistojen ja liityntöjen tarvitsemat sähkösyötöt, kaapeloinnit ja kytkennät.

Asentaminen

Laitteiden asentamisessa tulee noudattaa laitevalmistajan ohjeita sekä huomioida mittariluennan ja huollon
vaatimat tilat.

Laadunvarmistus

Asennusten valmistuttua laitteistoille tehdään itselleluovutustarkastukset, sekä toimintakokeet, joista laaditaan
pöytäkirjat.

Laadunvarmistus ja käyttöönottotoimenpiteet suoritetaan kortin ST 51.26 mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja saadaan mittari- ja mittausjärjestelmän toimittajan asennus- ja käyttöohjeista.
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T840 Kiinteistöjen tiedonsiirron suojaus

Yleiskuvaus

Kiinteistön teknisiin järjestelmiin liittyvä tiedonsiirto toteutetaan suojattuna. Tiedonsiirto ja sen suojaus toteutetaan
ATT:n erillisen yleisohjeen ”Kiinteistöjen tiedonsiirron toteutus ja suojaus” -dokumentin mukaisesti. Kyseinen
dokumentti on yleisohje, josta poimitaan kohteeseen asennettavaksi tulevaan järjestelmään liittyvä toteutustapa.
Tiedonsiirtoon ja suojaukseen tarvittavien laitteiden sekä asennusten hankinta kuuluu kohteen urakkaan, kuten
ohjeessa on esitetty. Laitteet ja niiden toimittajat tulee olla ohjeen mukaisia. Tilaajalla on tähän toteutukseen
liittyviä toimintamalleja ja puitesopimuksia, jonka vuoksi muiden toimittamia laitteita tai asennuksia ei voida
käyttää. Ohjeistuksen mukaisesti toteutuksen ylläpitoon liittyvistä sopimuksista huolehtii tilaaja.

T850 Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä

Yleiskuvaus

Mikäli kiinteistöön tulee etäohjattavia palopeltejä, liitetään palopeltien ohjauskeskuksen laukaisu- ja
vikahälytykset rakennusautomaatioon.

Ellei erillistä etäohjattavaa järjestelmää asenneta kaikki palopellit varustetaan erillisellä kytkimellä jonka kautta
palopeltien asentotieto indikoidaan kiinteistöautomaatioon.


